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1. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Ο Δήμος Κέας, έχοντας ως στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του 
δήμου  σε συνδυασμό με την επιθυμία για αξιοποίηση του ιστορικού αρχιτεκτονικού 

δυναμικού της περιοχής θεώρησε αναγκαία την ανακαίνιση και την επαναχρησιμοποίηση 
του ιστορικού κτηρίου Ρεδιαδείου. Λόγω έλλειψης δομών και για την επ’ωφελεία του 
κοινωνικού συνόλου, το συγκεκριμένο κτήριο μπορεί να αξιοποιηθεί ως σύγχρονο και 

λειτουργικό για τη στέγαση και την υποστήριξη είτε δημόσιων υπηρεσιών είτε δημόσιας 
εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα εντάσσεται  ομαλά στο περιβάλλον του οικισμού και θα αποτελεί 

σημείο αναφοράς και ανάδειξης της κληρονομιάς για το νησί της Κέας.  

Αντικείμενο της μελέτης, είναι η επικαιροποίηση και η συμπλήρωση παλαιότερης μελέτης 
για την επισκευή του Ρεδιαδείου κτηρίου στον οικισμό της Ιουλίδας Κέας. Σκοπός της είναι 

η ολοκλήρωση των κτηριακών επεμβάσεων, αυτού του αξιόλογου κτηρίου, προκειμένου 
τη δομική αποκατάσταση και τη λειτουργική προσαρμογή και την αναβάθμιση των 

ηλεκτρομηχανολογικών του εγκαταστάσεων για τη στέγαση δημοτικών υπηρεσιών. 

Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί μνημείο και βρίσκεται χωρίς συντήρηση εδώ και δεκαετίες 

με αποτέλεσμα την υποβάθμισή του ως ιστορικού και πολιτισμικού πόρου και παρουσιάζει 
την άμεση ανάγκη όχι μόνο εργασιών αποκατάστασης αλλά και σωστικών επεμβάσεων. 
Παρά το γεγονός ότι η δομική μορφή του συνόλου χαρακτηρίζεται άρτια κατά το χρόνο 

κατασκευής, αυτό δεν εξασφαλίζει την αυτοτελή του διατήρηση στο πέρασμα των χρόνων.  

Η ολοκλήρωση της μελέτης αναπαλαίωσης και της αποκατάστασης του κτιρίου στοχεύει 

αρχικά στην αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση του διατηρητέου κτηρίου, στην 
ενίσχυση του φέροντος οργανισμού ώστε να μην αποτελεί κίνδυνο  για την ασφάλεια των 
ανθρώπων που θα εργάζονται ή θα επισκέπτονται το εν λόγω κτήριο και την εξασφάλιση 

σύγχρονης ποιότητας χώρων εργασίας.  

Η επισκευή Ρεδιαδείου κτηρίου στην Ιουλίδα Κέας, έχοντας χαρακτηριστεί και ως 

μνημείο, αποτελεί ένα έργο υψίστης προτεραιότητας και σημασίας καθότι παρουσιάζει 
αρχιτεκτονικό, μορφολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον για την περιοχή.  

Η χρηματοδότηση της επικαιροποίησης των μελετών του έργου έχει εξασφαλιστεί από 

το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από ιδίους πόρους του Δήμου. 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Οι Τοπικές συνθήκες  

Η Κέα βρίσκεται ανάμεσα στο νοτιανατολικό άκρο της Αττικής και τα νησιά της Κύθνου, 

της Σύρου και της Άνδρου. Είναι το δυτικότερο κατοικήσιμο νησί των Κυκλάδων και το 
πλησιέστερο προς την ηπειρωτική χώρα. Βρίσκεται στο μεγάλο θαλάσσιο ρεύμα του Κάβο 

– Ντόρο και θεωρείται η φυσική γέφυρα επικοινωνίας της Στερεάς Ελλάδας με τις 
Κυκλάδες οριοθετώντας παράλληλα το Αρχιπέλαγος από το Νότιο Ευβοϊκό κόλπο. Είναι το 
έκτο σε έκταση νησί των Κυκλάδων και σύμφωνα με το πρόγραμμα Καλλικράτη ανήκει 

στην περιφερειακή ενότητα Κέας – Κύθνου και έχει το δικό της Δήμο. Πρωτεύουσα του 
νησιού είναι η Ιουλίδα ή αλλιώς Χώρα, με τη Κορησσία να αποτελεί το φυσικό λιμάνι και 

με πληθώρα οικισμών όπως το Βουρκάρι, ο Οτζιάς, ο Μυλοπόταμος, οι Ποίσσες ο 
Κούνδουρος και άλλες. 

Η μορφολογία του νησιού είναι κυρίως ορεινή και οι ακτές είναι γενικά απόκρημνες και 

βραχώδεις. Το ψηλότερο βουνό είναι ο προφήτης Ηλίας με υψόμετρο 568 μέτρα. 

Η μέση ετήσια θερμοκρασία της Κέας κυμαίνεται μεταξύ 8,6°C- 28°C Θερμότερος μήνας 

είναι ο Ιούλιος (28°C) και ο ψυχρότερος ο Ιανουάριος (8,6°C). Οι μήνες του 2012 που 
εμφάνισαν τους ισχυρότερους ανέμους ήταν ο Ιανουάριος και Φεβρουάριος με 
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επικρατέστερες διευθύνσεις ανέμων για το έτος, τους Βόρειους που το καλοκαίρι είναι 
γνωστοί ως «Μελτέμια».  

Σεισμικότητα της περιοχής  

Με βάση τον ισχύοντα Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ 2000) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει: 

 Σύμφωνα με την «Κατανομή των Νομών και Δήμων της Ελλάδας στις Ζώνες 
Σεισμικής Επικινδυνότητας» το οικόπεδο βρίσκεται σε ζώνη σεισμικής 

επικινδυνότητας Ι,. 

 Σύμφωνα με τους «Συντελεστές Σπουδαιότητας» η σπουδαιότητα του κτιρίου σαν 

κτήριο γραφείων και δημόσιας διοίκησης είναι κατηγορίας Σ3 

 Σύμφωνα με τις «Κατηγορίες Εδάφους» το οικόπεδο είναι, συνεκτιμώντας τα 

μακροσκοπικά και τα διαθέσιμα γεωλογικά στοιχεία, κατηγορίας εδάφους Β. 

Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος οφείλει να διαπιστώσει τα παραπάνω πριν την έναρξη 
της μελέτης.   

Θέση κτηρίου  

Η θέση του κτηρίου είναι στην Ιουλίδα, τοποθετημένο ανατολικά της κεντρικής 

πλατείας όπου βρίσκεται το δημαρχείο της Κέας, με βόρειο δυτικό προσανατολισμό.  

Είναι κατασκευασμένο σε οικόπεδο 163.30 τμ, η είσοδος στο κτήριο γίνεται από τη 
δημοτική οδό στην ανατολική όψη του κτηρίου και αποτελείται από δύο υπόγεια, έναν 

ημιυπόγειο χώρο και το ισόγειο με την εξωτερική βεράντα. 

 

Εικόνα 1. Θεση Κτηρίου Ρεδιάδειου 

 

Ιστορία κτηρίου  

Το κτήριο ανεγέρθη το 1850 και ήταν ιδιοκτησία της οικογένειας Ρεδιάδη. Το 
σημαντικότερο μέλος της οικογενείας ήταν ο Περικλής Ρεδιάδης, ο οποίος το 1920 

εκλέχθηκε πληρεξούσιος της Επαρχίας Κέας στην τότε Συντακτική Βουλή, όπου άνηκε στο 
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«Λαϊκό Κόμμα» του Δ. Γούναρη. Συμμετείχε στο καθεστώς της 4ης Αυγούστου ως 
Υφυπουργό Οικονομικών (1936) και Υπουργός Οικονομικών (1937-1938). 

Η κατοικία της οικογένειας Ρεδιάδη εκμισθωνόταν στην οικογένεια Κρητικού ως το 
1970. Το 1971 κληροδοτήθηκε από τον Δημήτρη Ρεδιάδη στο Σύλλογο Απανταχού Κείων 

και στεγάστηκε εκεί το Δημόσιο Ταμείο της Κέας.  

Το 1998 μεταβιβάστηκε με αγοραπωλησία στο Δήμο της Κέας, και χρησιμοποιήθηκε για 
την εξυπηρέτηση του Δημόσιου Ταμείου.  

Από την Μελέτη του κτηρίου και μερικών διασωθεισών φωτογραφιών συνάγεται ότι 
εκτός της αλλαγής της στέγης που μέχρι το 1900 ήταν ξύλινη κατασκευή με επικάλυψη 

λάσπης σε κεραμοσκεπή με Βυζαντινά κεραμίδια και της διάταξης των χώρων στο ισόγειο 
με ελαφρά ξύλινη τοιχοποιία, άλλη μετατροπή ως προς την εσωτερική διάταξη και την 

όψη του κτηρίου δεν υπήρξε. 

Τα τελευταία χρόνια παραμένει χωρίς χρήση, κενό, και χωρίς κανένα μέτρο προστασίας. 
Από την κατασκευή του έχει υποστεί διάφορες επεμβάσεις χωρίς την οποιαδήποτε μελέτη 

και λήψη μέτρων στατικής και μηχανικής ενίσχυσης των τοιχοποιιών οι όποιες είναι 
φέρουσες με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα. 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς 

Το Ρεδιάδειο κτήριο τοποθετείται στην Ιουλίδα της Κέας και ανήκει εξολοκλήρου στην 
ιδιοκτησία του Δήμου Κέας, μετά την αποδοχή κληρονομιάς από τη 7/11/1969 διαθήκη 

του μέχρι τότε ιδιοκτήτη Δημήτριου Ρεδιάδη. Το έγγραφο πιστοποίησης της κυριότητας 
του κτηρίου είναι το συμβόλαιο αποδοχής κληρονομιάς από τον Δήμο. (Αριθμός 
Συμβολαίου 71357/14-5-1971) το οποίο θα είναι στη διάθεση του αναδόχου. 

Κτηριολογική Ανάλυση -Ποσοτικά στοιχεία Φυσικού Αντικειμένου 

Το οικόπεδο είναι συνολικού εμβαδού 163,30 τ.μ., είναι άρτιο και οικοδομήσιμο 

σύμφωνα με το Ν.651/77 και τις ισχύουσες διατάξεις και δεν υπάγεται στις διατάξεις του 
Ν.1337/83.  

Το ισόγειο είναι 133,05 τ.μ. αποτελείται από τέσσερις κύριους χώρους, το χωλ, ένα 

μπάνιο, ένα υπερυψωμένο WC, μικρή σκάλα προς τα υπόγεια και την εξωτερική βεράντα 
με ΒΔ προσανατολισμό. 

Το ημιυπόγειο έχει συνολικά 26,00 τ.μ. με καθαρό εσωτερικό χώρο 15,00 τ.μ., όπου 
είναι εμφανής η ύπαρξη παλιού μαγειρείου με ένα μικρό αποθηκευτικό χώρο. 

Το πρώτο υπόγειο έχει συνολικά 137,30 τ.μ. και αποτελείται από πέντε χώρους, οι 

στάθμες των δαπέδων διαφέρουν από χώρο σε χώρο. Οι τέσσερις χώροι επικοινωνούν 
μεταξύ τους και ο ένας έχει δική του είσοδο από τη βόρεια δημοτική οδό. Υπάρχει σκάλα 

καθόδου προς το δεύτερο υπόγειο. 

Το δεύτερο υπόγειο είναι ένας ενιαίος χώρος με αποθηκευτική χρήση συνολικών 26τ.μ. 
μικτών και είναι κατασκευασμένη δεξαμενή συλλογής ομβρίων. Επιπροσθέτως είναι 

εμφανής ο λαξευμένος φυσικός βράχος με πέτρινα κλεισίματα και αλλεπάλληλες 
επικαλύψεις από θηραϊκή γη. 

Οι όροι δόμησης για το συγκεκριμένο οικόπεδο περιγράφονται παρακάτω, ενώ ο Δήμος 
Κέας διαθέτει και το τοπογραφικό του διάγραμμα.  
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Ιστορικό μελετών κτηρίου 

Στα πλαίσια της προσπάθειας της επαναχρησιμοποίησης του κτηρίου σαν Δημόσιο 

Κτήριο, και με γνώμονα την ανάδειξη της ιστορικότητας του,  έχουν πραγματοποιηθεί κατά 
καιρούς μελέτες για την αποκατάστασή του και περιλαμβάνουν επιγραμματικά τα εξής: 

Τοπογραφική Αποτύπωση 

Αρχιτεκτονικές Μελέτες  

Στατικούς Υπολογισμούς  

Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 

Πέραν των σχεδίων που περιλαμβάνονται στις αναφερθείσες ανατεθείσες μελέτες (βλέπε 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), επισημαίνουμε ότι: 

 Το κτήριο ως προϋφιστάμενο του 1955 είναι νομίμως ιστάμενο και καμία οικοδομική 

άδεια, σχέδια και φάκελος πολεοδομίας δεν έχουν  ανευρεθεί στο αρχείο της αρμόδιας 
Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών.  

Επί της υφιστάμενης αποτύπωσης του κτηρίου στα πλαίσια της επικαιροποίησης της που 

προβλέπεται σαν υποχρέωση του αναδόχου, ο ανάδοχος θα διαπιστώσει τυχόν ανακρίβειες 
και θα προβεί στην καταγραφή των αρχιτεκτονικών στοιχείων με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, 

ώστε να καταστεί εφικτή η ακριβής αναστήλωση αυτών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
της τέχνης και της επιστήμης, και τις υποδείξεις της Αρχαιολογικής υπηρεσίας καθώς το 
κτήριο είναι χαρακτηρισμένο ως μνημείο. 

 

Διαθέσιμα στοιχεία – Υπάρχοντα Σχέδια 

Τα διαθέσιμα, ηλεκτρονικά ψηφιοποιημένα («σκαναρισμένα»), αρχεία για όλους τους 
ενδιαφερόμενους, τα οποία διατίθενται από την Υπηρεσία περιλαμβάνουν: 

Στοιχεία της προηγούμενης μελέτης (2002-2003) και για τα οποία θα πρέπει ο ανάδοχος 

να βασιστεί ώστε να κάνει την επικαιροποίηση (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ): 

 Τοπογραφικά 

 Αρχιτεκτονική Μελέτη (υπάρχουσα κατάσταση και πρόταση θεωρημένη από αρμόδια 

Υπηρεσία ΥΠΠΟ) 

 Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη 

o Μελέτη Αποχέτευσης 

o Μελέτη Κλιματισμού 

o Μελέτη Ύδρευσης 

o Μελέτη Ηλ.Εγκαταστάσεων 

o Μελέτη Θερμομόνωσης 

o Μελέτη Πυροπροστασίας 

Επίσης υπάρχει Τεχνική Έκθεση, Τεύχος Στατικών Υπολογισμών και σχέδια ξυλοτύπων στα 

πλαίσια της παραπάνω μελέτης το οποίο διατίθεται για ενημέρωση του αναδόχου. 

 

Στοιχεία προηγούμενης μελέτης (2010) και για τα οποία θα πρέπει ο ανάδοχος να 

βασιστεί ώστε να κάνει την επικαιροποίηση (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ): 

 Στατική Μελέτη  
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o Τεχνική έκθεση αποτύπωση φέροντος οργανισμού 

o Τεύχη Στατικών Υπολογισμών 

o Σχέδια αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης 

o Σχέδια πρότασης ενίσχυσης 

 Τεχνική Έκθεση «Αποτύπωσης φέροντος οργανισμού Δημοτικού Κτηρίου Ρεδιαδείου στην 

Κέα» 

 

 

Επιπρόσθετα στοιχεία: 

 Η από 10 Απριλίου 2003 " Έγκριση μελέτης αποκατάστασης επισκευών" (2003) από την Α’ 

Εφορεία Προιστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων 

 Η από 2009 Τεχνική Έκθεση «Διερεύνησης για τη διαπίστωση ύπαρξης ζωγραφικού 

διάκοσμου σε διατηρητέο κτήριο ιδιοκτησίας Δήμου Κέας» 

 Η από 27 Οκτωβρίου 2010 εισήγηση της Διεύθυνσης Νεώτερης και Σύγχρονης 

Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟ για το χαρακτηρισμό του εν λόγω κτιρίου ως 

«μνημείου» 

 Η Υ.Α. αριθμ.ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/29005/571/09-05-2011 "Χαρακτηρισμός ως μνημείου του 

«Ρεδιαδίου» στην Ιουλίδα Κέας, φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Κέας" (ΦΕΚ Α.Α.Π. 107) 

4. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων θα συμβάλει στην βελτίωση των παρεχόμενων 

δημόσιων υπηρεσιών του Δήμου Κέας 

Συνοπτικά επιμέρους στόχοι και απαιτήσεις είναι οι εξής:  

1. Στη διατήρηση των στοιχείων της ιστορίας και της φυσιογνωμίας της περιοχής 

2. Την αισθητική αποκατάσταση του διατηρητέου κτηρίου 

3. Ανάδειξη της σημασίας ενός κτιρίου το οποίο οφείλει με την παρουσία του ως 
δημόσιο κτίριο να αναβαθμίσει την ποιότητα του κτιριακού περιβάλλοντος και να 
αποτελέσει κτίριο αναφοράς  

4. Η επανάχρησή του συγκεκριμένου κτιρίου ως κτήριο δημόσιας 
διοίκησης/εκπαίδευσης και ο σχεδιασμός τυχόν επεμβάσεων ώστε να πληρούνται 
απαιτήσεις αυτών των χρήσεων.  

 

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

Όπως προαναφέρθηκε, για το έργο της επισκευής και επαναλειτουργίας του κτηρίου 
έχουν ήδη εκπονηθεί μελέτες από προηγούμενες αναθέσεις της τεχνικής υπηρεσίας του 

Δήμου. Ο ανάδοχος εκτός του ελέγχου και της επικαιροποίησης των μελετών αυτών του 
κτηρίου θα εκπονήσει και νέες μελέτες η ανάγκη των οποίων προέκυψε λόγω των 

αλλαγών των θεσμικών πλαισίων από την ημερομηνία που είχαν εκπονηθεί οι 
προηγούμενες (2002 και 2010), και θα τις παραδώσει σε στάδιο μελέτης εφαρμογής, με 

τα αντίστοιχα τεύχη, ώστε να δημοπρατηθεί ως έργο (κατασκευή), σύμφωνα με το 
Ν.4412/2016. 
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Τα παραδοτέα τεύχη-σχέδια όλων των μελετών (υποστηρικτικών και κύριων) θα 
πληρούν τις απαιτήσεις του Π.Δ. 696/1974, της  Υ.Α. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/2019 και 

επιπρόσθετα των αναφερομένων στο παρόν τεύχος. 

Συνεπώς, στα πλαίσια της σύμβασης για την υλοποίηση του αντικειμένου πρόκειται να 

εκπονηθούν οι παρακάτω υποστηρικτικές και κύριες μελέτες: 

Τοπογραφική Μελέτη 

Στα πλαίσια της έκδοσης οικοδομικής άδειας, είναι αναγκαία η τοπογραφική μελέτη 

σύμφωνα με το Ν.4495/2017, και να παραδοθεί από τον Ανάδοχο τοπογραφικό διάγραμμα 
και διάγραμμα κάλυψης, λόγω έλλειψης τοπογραφικής αποτύπωσης εξαρτημένης από το 

κρατικό σύστημα συντεταγμένων και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζουν τα άρθρα 
39 και 40 του Ν.4495/2017. 

Αρχιτεκτονικές Μελέτες 

 

Αρχιτεκτονική μελέτης κτιριακών έργων (Μελέτης Εφαρμογής - Επικαιροποίηση) 

 

Περιλαμβάνονται: 

 Ψηφιοποίηση σχεδίων 

Τα αρχεία όλων των υπαρχουσών μελετών (Αρχιτεκτονικά, Στατικά, κλπ) που πρόκειται 
να αποτελέσουν βάση για την μελέτη είναι σε hardcopy και απαιτείται η Ψηφιοποίηση τους 

τόσο σε μορφή cad για την επικαιροποίηση τους, όσο και σε μορφή pdf για την έκδοση 
άδειας μέσω του e-adeies. 

 Επικαιροποίηση Αρχιτεκτονικής Αποτύπωσης Υπάρχουσας Κατάστασης  

Λόγω της παλαιότητας της αποτύπωσης θα γίνει μία ενημέρωση και επικαιροποίηση της 
παρούσας κατάστασης καθώς και συμπλήρωση στα αρχιτεκτονικά τυχόν αλλαγών σε 

διαστάσεις στοιχείων.  

 Παθητική Πυροπροστασία (μελέτη εφαρμογής - Επικαιροποίησης) 

Η υφιστάμενη μελέτη έχει εκπονηθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 71/88 και χρειάζεται 
επικαιροποίηση σύμφωνα με τις νέες Πυροσβεστικές Διατάξεις 15/2014 (Προδιαγραφές 
μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών 
και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας), 

16/2015 (Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων) και το Προεδρικό Διάταγμα 
41/2018 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» 

 

 Ενεργειακή Μελέτη (ΚΕΝΑΚ-ΜΕΑ) αρχιτεκτονικών (Νέα μελέτη εφαρμογής με παράλειψη 

οριστικής) 

Τα διατηρητέα κτήρια δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση εκπόνησης ενεργειακής 
μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1.3, της Εγκ. 2279/22-12-10. Στην περίπτωση 
προτεινόμενων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, αυτές θα γίνουν με γνώμονα την 

έγκριση του αρμόδιου φορέα προστασίας εφαρμόζοντας τις διατάξεις του ΚΕΝΑΚ στο 
βαθμό που δεν παραβιάζονται οι ειδικοί όροι και μορφολογικοί περιορισμοί που επιβάλλουν 

οι διοικητικές πράξεις προστασίας που διέπουν το προστατευόμενο κτήριο 

Παραδοτέα: 

Τεύχος Αναλυτικών Υπολογισμών 

Τεύχος Ενεργειακής Μελέτης 
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Σχέδια (σκίασης, ηλιασμού, κλπ.) 

 

 Επικαιροποίηση Αρχιτεκτονικής Μελέτης  

Θα παραδοθούν σχέδια της Αρχιτεκτονικής Μελέτης Εφαρμογής τα οποία θα έχουν 

συμπεριληφθεί τυχόν αλλαγές από την παθητική πυροπροστασία, από την μελέτη των 
στατικών επεμβάσεων και των Η/Μ μελετών. 

 

Στατική μελέτη. 

 

Στα πλαίσια της στατικής μελέτης, θα γίνει καταγραφή της παθογένειας και της αντοχής 
των δομικών υλικών , αποτίμηση της ικανότητας της φέρουσας τοιχοποιίας (στατική 
επάρκεια) και μελέτη στατικής ενίσχυσης της (ανασχεδιασμός φέροντος οργανισμού) , 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  στο σχέδιο  του Κ.Α.Δ.Ε.Τ (Μάρτιος 2019).  

Για τη στατική μελέτη του Ρεδιάδειου κτηρίου , θα ληφθεί υπόψιν  η  μελέτη που έχει 

υλοποιηθεί το 2010 (επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) σαν οριστική μελέτη, οι προτάσεις 
της οποίας δεν  προσδιορίζουν μονοσήμαντα την προτεινόμενη λύση , και  ο ανάδοχος  
δεν δεσμεύεται από αυτήν στις προτάσεις του, ενώ θα εκπονηθεί και η μελέτη εφαρμογής.  

Η στατική μελέτη θα εκπονηθεί σε 3 φάσεις , με  βάση  το σχέδιο του Κ.Α.Δ.Ε.Τ (Μάρτιος 
2019). 

 

Επικαιροποίηση της στατικής μελέτης με βάση το σχέδιο του Κ.Α.Δ.Ε.Τ  

 

Πρώτη φάση (αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης). 

Βάσει της Αρχιτεκτονικής αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης θα καταγραφεί η 

παθογένεια του φέροντος οργανισμού (φέρουσα τοιχοποιία).  Θα αποτυπωθούν δηλαδή 
όλες οι βλάβες της τοιχοποιίας με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια , Στην πρώτη αυτή 
φάση, θα γίνουν επί τόπου μετρήσεις και εργαστηριακές δοκιμές αντοχής των υλικών της 

φέρουσας τοιχοποιίας , βάσει του Κ.Α.Δ.Ε.Τ. (Μάρτιος 2019) Κεφάλαιο 3. 

Σύμφωνα με την στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων που  προσδιορίζεται υψηλή λόγω του 

μνημειακού χαρακτήρα του κτηρίου θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο πρόγραμμα επί 
τόπου ερευνητικών εργασιών και εργαστηριακών δοκιμών που απαιτούνται για τη 
διαπίστωση της κατάστασης των υλικών  του κτιρίου, το οποίο θα εγκριθεί από την 

Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Θα εκτελεστούν κατ‘ ελάχιστο οι παρακάτω δοκιμές σε σημεία της τοιχοποιίας που θα 

υποδειχθούν από τον ανάδοχο και θα εγκριθούν από την υπηρεσία, ώστε να 
προσδιοριστούν με πραγματικά δεδομένα τα μεγέθη του Φέροντα Οργανισμού. 

Α. Δοκιμές επί τόπου:  

Α.1. 30 κρουσιμετρήσεις («δοκιμή αιχμής») σε λίθους. 

Α.2. 6 έλεγχοι της ποιότητας δόμησης στο εσωτερικό των τοίχων με ηλεκτρομαγνητικές 

μεθόδους (ραντάρ, υπερηχοσκόπηση κ.α.) 

Β. Δοκιμές εργαστηρίου: 
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Β.1. 6 εργαστηριακοί προσδιορισμοί αντοχής λιθοσωμάτων, από χαρακτηριστικά 
δείγματα που θα ληφθούν επί τόπου. Ανάληψη λίθων, λήψη δοκιμίων, εκτέλεση δοκιμής 

θλίψης σε ίσο αριθμό δοκιμίων, εκτίμηση εργαστηριακά της αντοχής των λιθοσωμάτων.  

Β.2.  3 ορυκτολογικές αναλύσεις λιθοσωμάτων.  

Β.3.  3+3 εκτιμήσεις της χημικής σύστασης των κονιαμάτων δόμησης. Ανάληψη 
δειγμάτων κονιάματος και χημική ανάλυσή τους, τόσο στα πιθανώς χωματοποιημένα όσο 
και στα πιο συνεκτικά δείγματα 

Β.4. 3 εργαστηριακοί προσδιορισμοί αντοχής κονιάματος, από χαρακτηριστικά δείγματα 
που θα ληφθούν επί τόπου. Εκτίμηση αντοχής κονιαμάτων δόμησης (μόνο για τα 

συνεκτικά κονιάματα).  

Β.5. Συστάσεις για την ποιότητα του ενέματος, σε περίπτωση που προταθεί, σε σχέση με 

την ορυκτολογική σύσταση των λίθων και του κονιάματος δόμησης . 

Κατά τη σύνταξη της μελέτης ο μελετητής θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις ισχύουσες 
ειδικές διατάξεις και περιορισμούς,  την σπουδαιότητα της κατασκευής, η οποία καθορίζει 

το είδος της επέμβασης για έργα ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας, όπως το 
συγκεκριμένο κτήριο που έχει χαρακτηρισθεί ως Μνημείο, καθώς  και τη συμβατότητα των 

νέων υλικών επέμβασης με τα υπάρχοντα υλικά κατασκευής του κτιρίου. Όλες οι 
επεμβάσεις θα μελετηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι συμβατές με τις υποδείξεις της 
αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟ. 

Δεύτερη φάση (μελέτη αποτίμησης) 

Θα εκπονηθεί μελέτη αποτίμησης (έλεγχος στατικής επάρκειας) του φέροντος 

οργανισμού. Τα αποτελέσματα  της  επίλυσης του στατικού μοντέλου που θα προκύψουν 
, θα συγκριθούν με τα δεδομένα της πρώτης φάσης , δηλαδή την παθολογία του φέροντος 
οργανισμού, ώστε να ταυτίζονται κατά το δυνατόν. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο 

σχεδιασμό του στατικού μοντέλου, οι  παλαιότερες  επεμβάσεις με οπλισμένο σκυρόδεμα 
, ευτυχώς περιορισμένης έκτασης.    

Έτσι το στατικό μοντέλο θα προσομοιάζει στο μέγιστο βαθμό την πραγματική κατάσταση 
(που  αιτιολογεί την παθογένεια αυτή) ώστε να γίνει ορθή αποτίμηση της φέρουσας 
ικανότητας  του κτιρίου. 

Τρίτη φάση (μελέτη ανασχεδιασμού) 

Στην τρίτη φάση θα εκπονηθεί στατική μελέτη ενίσχυσης (ανασχεδιασμού) της 

κατασκευής, βάσει του σχεδίου του Κ.Α.Δ.Ε.Τ. (Μάρτιος 2019) και επιπλέον τις υποδείξεις 
της υπηρεσίας. Η μελέτη θα παραδοθεί σε στάδιο μελέτης εφαρμογής . 

Δεν προβλέπεται εδαφοτεχνική έρευνα διότι αφενός η θεμελίωση έχει γίνει πάνω σε 

βράχο και αφετέρου δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης μηχανήματος για ερευνητική 
γεώτρηση ή όρυγμα. 

 

Στην αμοιβή του αναδόχου συμπεριλαμβάνεται και η σύνταξη φακέλου του έργου για 
υποβολή σε όλους τους αρμόδιους φορείς που απαιτείται για να ληφθούν όλες οι 

απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες. 

Ο μελετητής θα έχει την πλήρη ευθύνη για τις παραδοχές, την ορθότητα και πληρότητα 

των υπολογισμών, την ορθή χρήση του σχετικού λογισμικού και την εφαρμογή των 
ισχυόντων κανονισμών 

Ολόκληρη η στατική μελέτη θα εκπονηθεί στηριζόμενη στις απαιτήσεις του 

σχεδίου του Κ.Α.Δ.Ε.Τ. (Μάρτιος 2019) με υψηλή στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων 
(Κεφάλαιο 3, παρ. 10) και στις επιπλέον υποδείξεις της υπηρεσίας , με τα αντίστοιχα 
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παραδοτέα (Κεφάλαιο 10) και για στάθμη επιτελεστικότητας Α1 λόγω του 
χαρακτηρισμού του κτιρίου ως μνημείο.  

Παραδοτέα στοιχεία: κατ ελάχιστο σύμφωνα με το Κεφάλαιο 10 του Κ.Α.Δ.Ε.Τ. (Μάρτιος 
2019) 

Ενδεικτικά : 

1) Σχέδια αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης  

2) Τεχνική έκθεση υφιστάμενης κατάστασης 

3) Φωτογραφική τεκμηρίωση 

4) Τεύχη στατικών υπολογισμών 

5) Κατασκευαστικά σχέδια των προτεινόμενων επεμβάσεων (1:50) και αναλυτικά 
σχέδια λεπτομερειών τους σε κλίμακα 1:10 ή 1:20. 

6) Τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές των προτεινόμενων επεμβάσεων 
σε βλαβέντα και μη στοιχεία. 

7) Προμέτρηση – Προυπολογισμός. 

  

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες  

Στα πλαίσια των Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών που θα παραδοθούν σε στάδιο 
εφαρμογής θα πραγματοποιηθεί επικαιροποίηση των υφιστάμενων μελετών καθώς και 
εκπόνηση νέων μελετών.  

Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι εξής υποκατηγορίες: 

 Εγκαταστάσεις ύδρευσης - (επικαιροποίηση) 

 Εγκαταστάσεις αποχέτευσης - (επικαιροποίηση) 

 Πυρανίχνευση - (επικαιροποίηση) 

 Κλιματισμός – Αερισμος - (επικαιροποίηση) 

 Ισχυρά Ρεύματα (ισχυρά, θεμελιακή γείωση κλπ) - (επικαιροποίηση) 

 Ασθενή ρεύματα (data/phone, μικροφωνικές, δίκτυα ασθενών, αυτόματο πότισμα, 
συναγερμός, λοιπά ασθενή κλπ) - (επικαιροποίηση) 

 Αλεξικέραυνο (Νέα μελέτη εφαρμογής με παράλειψη οριστικής) 

 Ενεργητική πυροπροστασία (Νέα μελέτη εφαρμογής με παράλειψη οριστικής) 

 Ενεργειακή μελέτη (ΚΕΝΑΚ-ΜΕΑ) μηχανολογικών (Νέα μελέτη εφαρμογής με 
παράλειψη οριστικής) 

ΣΑΥ- ΦΑΥ 

Το Σχέδιο ασφάλειας και Υγείας καθώς και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας αφορούν στο 
σύνολο των κυρίων μελετών που θα υλοποιηθούν στη φάση της ανακαίνισης: 

 την Αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου 

 την Στατική μελέτη του κτιρίου 

 την μελέτη Η/Μ του κτιρίου 

Τεύχη δημοπράτησης 

 Για την δημοπράτηση του έργου απαιτούνται τα παρακάτω τεύχη:  
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 Για την τεχνική περιγραφή  

 Για τις τεχνικές προδιαγραφές  

 Για το τιμολόγιο μελέτης  

 Για τη συγγραφή υποχρεώσεων  

 Για τον προϋπολογισμό μελέτης  

 Για τη διακήρυξη δημοπρασίας 

 

6. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται η σύνταξη των σχετικών φακέλων 
και η υποστήριξη κατά τη διαδικασία όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων και 
αδειοδοτήσεων.  

Ενδεικτικά αυτές είναι: 

 Δεδομένης της κήρυξης του κτηρίου ως μνημείου, υφίσταται ανάγκη για την 

έγκριση των επικαιροποιημένων μελετών εφαρμογής από την Υπηρεσία Νεωτέρων 
Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και 
Κυκλάδων, η οποία σύμφωνα με το ΠΔ 104/2014, άρθρο 36, είναι αρμόδια για 

την έκδοση εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών σε μνημεία. 

 Μετά την έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης εφαρμογής από την ανωτέρω 
υπηρεσία, κατά τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, θα υποβληθούν στην 
αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Ερμούπολης Σύρου, σε περίπτωση αλλαγής 
αρμοδιότητας στην αντίστοιχη αρμόδια υπηρεσία, τα απαιτούμενα σχέδια και 

δικαιολογητικά για έκδοση Άδειας Δόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4495/2017 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4618/2019. Σημειώνεται ότι απαιτείται 

έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4495/2017 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4618/2019.  Κατά τη φάση έκδοσης 
της Άδειας Δόμησης από την Αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης οι μελετητές θα 

μεριμνήσουν για την καταχώρηση των αμοιβών τους στο ηλεκτρονικό σύστημα 
του ΤΕΕ και για την έγκαιρη κατάθεση των σχετικών κρατήσεων και φόρων που 

προβλέπει η νομοθεσία. Ο ανάδοχος θα πρέπει να ερευνήσει και να διεκπεραιώσει 
τυχόν απαίτηση νομιμοποίησης του κτηρίου. 

 Προ της έκδοσης της Άδειας Δόμησης θα απαιτηθεί και η εξασφάλιση της έγκρισης 
των μελετών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με τα μέτρα που θα 
υποδείξει η τελευταία και όσα απαιτούνται για την έγκριση των μελετών. 

 

7. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  

 Οι μελέτες θα πρέπει να βασιστούν στο σύνολο της υφιστάμενης νομοθεσίας - ή 
όποια έχει προκύψει σε μεταγενέστερο χρόνο και ισχύει κατά τον χρόνο παράδοσης των 

μελετών - για τα κτιριακά έργα, για τους κοινόχρηστους χώρους. Ενδεικτικά, αλλά όχι 
περιοριστικά, αναφέρουμε: 

 

Οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές που διέπουν των αρχιτεκτονικών μελετών είναι οι 
εξής:  
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 Προδιαγραφές εκπόνησης: Π.Δ.696/74, άρθρο 229  

 Ο ισχύων Οικοδομικός Κανονισμός- ΝΟΚ (ν.4067/2012, ΦΕΚ 79Α) 

 Κτιριοδομικός Κανονισμός (Υ.Α. 3046/304/03-02-89, ΦΕΚ 59Δ)  

 Κ.ΕΝ.Α.Κ.  

 ΕΤΕΠ  

 Ευρωκώδικες  

 Αποφάσεις που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, κλπ. 

 Πρόσβαση ΑΜΕΑ με βάση των N. 4067/2012 (ΦΕΚ 79Α/09.04.2012) -Νέος 
Οικοδομικός Κανονισμός – βλ. κυρίως άρθρα 26 και 27 και το ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΑ-ΥΠΕΧΩΔΕ – «Σχεδιάζοντας για 
όλους» 

 

Οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές που διέπουν τη στατική μελέτη είναι οι εξής:  

 Κανονισμός για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας (Κ.Α.Δ.Ε.Τ.  

Μάρτιος 2019) 

 Προδιαγραφές εκπόνησης: Π.Δ.696/74, αρ. 238  

 Αντισεισμικός κανονισμός  (Υ.Α. Δ17α/141/3/ΦΝ275, ΦΕΚ 2184Β) 

 ΕΚΩΣ (Υ.Α. Δ17α/116/4/ΦΝ429, ΦΕΚ 1329Β) 

 Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ)  

 Ελληνικός Κανονισμός Φορτίσεων  

 Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος  

 Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων  

 ΕΤΕΠ  

 Ευρωκώδικες  

 Kανονισμός Επεμβάσεων 

 Αποφάσεις που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, εγκρίσεις συστημάτων 

προέντασης, υλικών κλπ.  

 

Οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές που διέπουν την μελέτη εγκαταστάσεων είναι οι 

εξής:  

 Προδιαγραφές εκπόνησης: Π.Δ. 696/74, άρθρο 247  

 Κανονισμοί εκπόνησης :  

 Ο εκάστοτε ισχύων Οικοδομικός Κανονισμός  

 Τα Πρότυπα του ΕΛΟΤ  

 Το ΕΛΟΤ HD384 : Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις  

 Το ΕΛΟΤ HD637 S1: Power Installations Exceeding 1KV A.C.  

 Οι Κανονισμοί Ανελκυστήρων  

 Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων (Π.Δ. 41/2018, ΦΕΚ  Α’ 80/07.05.2018)  
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 Οι τεχνικές οδηγίες του Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ)  

 Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)  

 Οι Κανονισμοί Κατασκευών Ειδικών Κτιρίων, κλπ. (θεάτρων, κινηματογράφων, 
σταθμών αυτοκινήτων, κολυμβητικών δεξαμενών, κλπ.)  

 Οι Κανονισμοί Διάθεσης Λυμάτων  

 Το ΕΛΟΤ HD384 : Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις  

 Το ΕΛΟΤ HD637 S1: Power Installations Exceeding 1KV A.C.  

 Διεθνή Πρότυπα ή Κανονισμοί όπου οι Ελληνικοί δεν είναι επαρκείς ή ο Κύριος του 
Έργου απαιτεί  

Οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές που θα διέπουν την μελέτη Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. είναι 
οι εξής:  

 Το ΠΔ 305/96 (ΦΕΚ 212Α/1996)  

 Ν.3850/2010. (ΦΕΚ Α΄84/02.06.2010) 

 Το έγγραφο με αρ. πρωτ. 5802/Γ.Φ/2007 του Νομικού συμβούλου του ΥΠΕΧΩΔΕ 

περί Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας   και Υγείας Δημοσίων Έργων  

 

Οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές που διέπουν τη μελέτη ενεργειακής απόδοσης 
περιλαμβάνονται στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, σε 
συνδυασμό με τις αντίστοιχες Τεχνικές Οδηγίες του Τ.Ε.Ε.  

 

8. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Ο συνολικός χρόνος είναι ενδεικτικά 210 ημερολογιακές ημέρες. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) 

Οι καθαροί χρόνοι για την σύνταξη ανά μελέτη 

 Μελέτη 
Ημέρες 

(ημερολογιακές) 

1 Τοπογραφική Μελέτη  15 

2 Ψηφιοποίηση Αρχείων – Σχεδίων 15 

3 
Επικαιροποίηση Αρχιτεκτονικής Αποτύπωσης Υπάρχουσας 

Κατάστασης  
15 

4 
Επικαιροποίηση Αρχιτεκτονικής Μελέτης - Παθητική 
Πυροπροστασία – ΚΕΝΑΚ Αρχ. 

60 

5 
Επικαιροποίηση της στατικής μελέτης με βάση το σχέδιο 
του Κ.Α.Δ.Ε.Τ 

60 
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6 
Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες εφαρμογής (Νέες και 
επικαιροποιήσεις)- Ενεργητική Πυροπροστασία  - Κενακ 
Η/Μ 

60 

7 ΣΑΥ- ΦΑΥ 20 

8 Τεύχη Δημοπράτησης 20 

 

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ημέρες 

(ημερολογιακές) 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 210 days 

    Εκπόνηση Μελετών 90 days 

1       Τοπογραφική Μελέτη  15 days 

2       Ψηφιοποίηση Αρχείων – Σχεδίων  15 days 

3       Επικαιροποίηση Αρχιτεκτονικής Αποτύπωσης Υπάρχουσας 

Κατάστασης  
15 days 

4       Επικαιροποίηση Αρχιτεκτονικής Μελέτης - Παθητική 

Πυροπροστασία – ΚΕΝΑΚ Αρχ.  
60 days 

5       Επικαιροποίηση της στατικής μελέτης με βάση το σχέδιο του 

Κ.Α.Δ.Ε.Τ  
60 days 

6       Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες εφαρμογής - Ενεργητική 

Πυροπροστασία - Κενακ Η/Μ  
60 days 

7    Σύνταξη ΣΑΥ- ΦΑΥ  20 days 

    ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 60 days 

8       Έγκριση αρμόδιας υπηρεσίας ΥΠ.ΠΟ 30 days 

9       Έκδοση Οικοδομικής Άδεια - Έγκριση Υ.ΔΟΜ. 30 days 

10    Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης  20 days 

11    Έγκριση Συνόλου Μελέτης 20 days 

12    Παραλαβή μελέτης 20 days 

 

 

ΑΘΗΝΑ, Οκτώβριος 2020 

 

Συντάχτηκε 
 

 

  Ν.Σπετσιώτης  

Μηχαν. Μηχ.  

Ελέγχτηκε 
 

 

Γ.Περδικακης 

Πολ.Μηχ. 

Θεωρήθηκε 
Ο Τμηματάρχης 

 

Απ. Αλατάς 

Πολ. Μηχ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Φωτογραφίες κτηρίου 

Θέση λήψης φωτογραφιών 

Σημείο θέασης 1 

 

Σημείο Θέασης 2
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Σημείο θέασης 3 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Στο αρχείο της Υπηρεσίας βρίσκονται τα αρχεία του ακόλουθου πίνακα και διατίθενται 

σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή.  

. Ο ανάδοχος υποχρεούται για τη συλλογή τους, καθώς και για την αναπαραγωγή τους 

σε συνεργασία με την Υπηρεσία, σε περίπτωση που χρειαστούν για την ολοκλήρωση της 

μελέτης.  

Α. Κατάλογος υφιστάμενων σχεδίων «Ρεδιάδειο Κτήριο Ιουλίδας Κέας» 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ (1) 

α/α τίτλος σχεδίου/ τεύχους 
ημερ/νία 

σύνταξης 

κλίμακα 

σχεδίου 

ονομασία ηλεκ. 
αρχείου 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ 
ΥΠΑΡΞΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ (ΥΠΠΟ) 

ΙΑΝ 2009 τεύχος 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 1 - 
ΥΠΑΡΞΗΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Υ 
ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Σελίδα 18 από 23 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2 
"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΡΕΔΙΑΔΕΙΟ) 
ΑΠΟ ΒΛΑΒΕΣ" 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ Α' ΕΠΚΑ 
(Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών 
Αρχαιοτήτων) 

ΙΟΥΝ 2002 τεύχος 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 2 - 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΥΠΠΟ 
1 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ Α’ΕΠΚΑ 
(ΥΠΠΟ) 

ΑΠΡ 2003 τεύχος 

ΥΠΠΟ 1 - 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗΣ 

ΥΠΠΟ 
2 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΕΔΙΑΔΕΙΟΥ 
ΩΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΟΚΤ 2010 τεύχος 

ΥΠΠΟ 2 - 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙ
ΣΜΟΣ 
ΡΕΔΙΑΔΙΟΥ 
- ΕΚΘΕΣΗ 
2010.10.27-
104079 

Α1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΕΠ 2002 1:100 Α1 

Α2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕΠ 2002 1:100 Α2 

Π-Λ1 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΚΑΛΑΣ ΣΕΠ 2002 
1:20, 
1:5 

Π-Λ1 

Υ-Α3 
ΚΑΤΟΨΗ Β’ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΕΠ 2002 1:50 Υ-Α3 

Υ-Α4 
ΚΑΤΟΨΗ Α’ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΕΠ 2002 1:50 Υ-Α4 

Υ-Α5 
ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΕΠ 2002 1:50 Υ-Α5 

Υ-Α6 
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

ΣΕΠ 2002 
1:50 
1:20 
1:5 

Υ-Α6 

Υ-Α8 
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΜΕΣ 1-2-6 

ΣΕΠ 2002 1:50 Υ-Α8 

Υ-
Α10 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΜΕΣ 9-10 

ΣΕΠ 2002 1:50 Υ-Α10 

Υ-
Α11 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΜΕΣ 11-12 

ΣΕΠ 2002 1:50 Υ-Α11 

Υ-
Α12 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΜΕΣ 13-14 

ΣΕΠ 2002 1:50 Υ-Α12 

Υ-
Α13 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΟΨΕΙΣ 

ΣΕΠ 2002 1:50 Υ-Α13 

Υ-Λ1 
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 

ΣΕΠ 2002 1:50 Υ-Λ1 

Υ-Λ2 
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΟΡΟΦΗΣ 

ΣΕΠ 2002 1:50 Υ-Λ2 



ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΕΔΙΑΔΕΙΟΥ 
ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΙΟΥΛΙΔΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Σελίδα 19 από 23 

Π-Α3 
ΚΑΤΟΨΗ Β’ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ 

ΣΕΠ 2002 1:50 Π-Α3 

Π-Α4 
ΚΑΤΟΨΗ Α’ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ 

ΣΕΠ 2002 1:50 Π-Α4 

Π-Α5 
ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ 

ΣΕΠ 2002 1:50 Π-Α5 

Π-Α6 
ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

ΣΕΠ 2002 
1:50 
1:20 

Π-Α6 

Π-
Α7α 

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΜΩΝ 

ΣΕΠ 2002 1:50 Π-Α7α 

Π-
Α7β 

ΚΑΤΟΨΗ Α’ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΜΩΝ 

ΣΕΠ 2002 1:50 Π-Α7β 

Π-
Α7γ 

ΚΑΤΟΨΗ Β’ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΜΩΝ 

ΣΕΠ 2002 1:50 Π-Α7γ 

Π-Α8 
ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΤΟΜΕΣ 1-2-6 

ΣΕΠ 2002 1:50 Π-Α8 

Π-
Α10 

ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΤΟΜΕΣ 9-10 

ΣΕΠ 2002 1:50 Π-Α10 

Π-
Α11 

ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΤΟΜΕΣ11-12 

ΣΕΠ 2002 1:50 Π-Α11 

Π-
Α12 

ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΤΟΜΕΣ 13-14 

ΣΕΠ 2002 1:50 Π-Α12 

Π-
Α13 

ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΟΨΕΙΣ 

ΣΕΠ 2002 1:50 Π-Α13 

 ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΑΙ 2003   

ΣΤΑΤΙΚΑ 

ΣΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ -  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΦΕΒ 2010  

ΣΥ - 
ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΚΘΕΣΗ - 
ΟΡ.ΜΕΛΕΤΗ 

ΣΥ1 

ΤΕΥΧΟΣ 1 - ΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΟΚΩΝ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΑΚΩΝ Ω.Σ. 

ΦΕΒ 2010 τευχος 

ΣΥ1 - 

ΣΤΑΤΙΚΟΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΙ 

ΣΥ2 

ΤΕΥΧΟΣ 1 - ΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΕΓΩΝ 

ΦΕΒ 2010 τευχος 

ΣΥ2 - 
ΣΤΑΤΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΙ 
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ΣΥ3 

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΡΕΔΙΑΔΕΙΟ), 
ΙΟΥΛΙΔΑ - Ν.ΚΕΑΣ 

ΜΑΡ 2004 τευχος 

ΣΥΤ - 
ΤΕΥΧΟΣ 
ΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΥ 

Σ01 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΚΑΤΟΨΗ Β’ 
ΥΠΟΓΕΙΟΥ 

ΦΕΒ 2010 1:50 Σ01 

Σ02 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΚΑΤΟΨΗ Α’ 
ΥΠΟΓΕΙΟΥ 

ΦΕΒ 2010 1:50  

Σ03 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΦΕΒ 2010 1:50  

Σ04 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ – ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ ΦΕΒ 2010 
1:50, 
1:25  

Σ05 
ΠΡΟΤΑΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
ΚΑΤΟΨΗ Β’ΥΠΟΓΕΙΟΥ 

ΦΕΒ 2010 1:50 Σ05 

Σ06 
ΠΡΟΤΑΣΗ - ΔΑΠΕΔΑ 

ΚΑΤΟΨΗ Β’ΥΠΟΓΕΙΟΥ 
ΦΕΒ 2010 1:50  

Σ07 
ΠΡΟΤΑΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

ΚΑΤΟΨΗ Α’ΥΠΟΓΕΙΟΥ 
ΦΕΒ 2010 1:50  

Σ08 
ΠΡΟΤΑΣΗ - ΔΑΠΕΔΑ 

ΚΑΤΟΨΗ Α’ΥΠΟΓΕΙΟΥ 
ΦΕΒ 2010 1:50  

Σ09 
ΠΡΟΤΑΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

ΦΕΒ 2010 1:50  

Σ10 
ΠΡΟΤΑΣΗ - ΔΑΠΕΔΑ 
ΚΑΤΟΨΗ Α’ΥΠΟΓΕΙΟΥ 

ΦΕΒ 2010 1:50  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

ΜΑΡ 2004 τευχος 

ΑΠ - 
ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
- 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΙ 

ΑΠ1 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΤΟΧΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΜΑΡ 2004 1:50 ΑΠ1 

ΑΠ2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΜΑΡ 2004 1:50 ΑΠ2 

ΑΠ3 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Κ;ΑΤΟΨΗ Α΄ 
ΟΡΟΦΟΥ 

ΜΑΡ 2004 1:50 ΑΠ3 

ΑΠ4 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΤΟΨΗ Β΄ ΟΡΟΦΟΥ ΜΑΡ 2004 1:50 ΑΠ4 
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 ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

ΙΟΥΛ 2003 τευχος 

Υ - ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

- 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΙ 

Υ01 ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΤΟΧΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΙΟΥΛ 2003 1:50 Υ01 

Υ02 ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΙΟΥΛ 2003 1:50 Υ02 

Υ03 
ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΙΟΥΛ 2003 1:50 Υ03 

 ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 

ΣΕΠ 2004 τευχος  

 ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ   
SKMBT_36316
07281525 

 ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ   
SKMBT_36316
07281525 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ / ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 
– ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ – 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – 
ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΚΟΙ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
- ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 

ΔΕΚ 2003 τευχος 

ΚΛ - 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜ

ΟΣ 
ΑΕΡΙΣΜΟΣ 

ΚΛ.01 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΨΗ 
ΥΠΟΓΕΙΟΥ 

 ΔΕΚ 2003 1:50 ΚΛ.01 

ΚΛ.02 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΑΕΡΙΣΜΟΣ 

ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

ΚΑΤΟΨ

Η 
ΔΕΚ 2003 1:50 ΚΛ.02 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ & ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΕΚ 2003 τευχος 
ΠΡ - 
ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤ



ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΕΔΙΑΔΕΙΟΥ 
ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΙΟΥΛΙΔΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Σελίδα 22 από 23 

ΑΣΙΑΣ 

ΠΡ.01 
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΟΨΗ 
ΥΠΟΓΕΙΟΥ 

ΔΕΚ 2003 1:50 ΠΡ.01 

ΠΡ.02 
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΟΨΗ 
ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

ΔΕΚ 2003 1:50 ΠΡ.02 

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΥΧΟΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ – 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ – 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ 
ΤΑΣΗΣ 

ΔΕΚ 2003 τευχος 

ΙΡ - ΜΕΛΕΤΗ 
- 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΙ ΗΕ 

ΙΡ.01 
ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ  ΚΑΤΟΨΗ 
ΥΠΟΓΕΙΟΥ 

ΔΕΚ 2003 1:50 ΙΡ.01 

ΙΡ.02 
ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ  ΚΑΤΟΨΗ 
ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

ΔΕΚ 2003 1:50 ΙΡ.02 

ΙΡ.03 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ  ΔΕΚ 2003 ΑΝΕΥ ΙΡ.03 



 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα σύμβασης 
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