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ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στο παρόν Τεύχος υπολογίζεται η Προεκτιμώμενη αμοιβή για κάθε επιμέρους κατηγορία μελέτης, 

με σχετικές αναφορές στα άρθρα του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και 

Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών Υπηρεσιών που εγκρίθηκε με την Υ.Α. 

ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20-07-2019/(ΦΕΚ 2519Β) του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η φυσική ποσότητα του έργου υπολογίζεται σε επιφάνεια 504,00 τ.μ. κτηρίου, εκ των οποίων 

309,00 τ.μ. αφορούν χώρους λειτουργίας του ιατρείου και 195,00 τ.μ αφορούν χώρους φιλοξενίας 

προσωπικού. Η επιφάνεια του ακαλύπτου περιβάλλοντος χώρου υπολογίζεται σε 436,42 τ.μ. 

Το αντικείμενο συνεπώς αφορά την αρχιτεκτονική μελέτη, τη στατική μελέτη, τις 

ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και την μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Οι 

παραπάνω μελέτες  θα εκπονηθούν σε στάδιο προμελέτης και μελέτης εφαρμογής με παράλειψη 

της οριστικής. Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει επίσης υποστηρικτικά Γεωτεχνική 

έρευνα και μελέτη καθώς και Μελέτη τεχνοοικονομικής σκοπιμότητας για τη χρήση τεχνολογιών 

εξοικονόμησης ενέργειας. Τέλος προβλέπεται η σύνταξη Τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ – ΦΑΥ.  

 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 Ο Ν. 4412/2016 

 Την υπ΄ αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-05-2017 (ΦΕΚ 2519/Β΄/20-07-2017) Απόφαση του 

Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 

53 του Ν. 4412/2016 (Α΄147)» 

 Την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 11 με Αρ. Πρωτ. ΔΝΣβ/854/ΦΝ466/27-11-2019 «Οδηγός εκπόνησης 

μελετών Δημοσίων Έργων του Ν.4412/2016 (Βιβλίο Ι) 

 Το υπ΄ αριθμ. Π.Δ. 138/2009 (ΦΕΚ 185/24-09-2009) «Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών 

Μελετών  

 Π.Δ. 71/3-07-2019 (ΦΕΚ 112Α) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών 

έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε).» 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (ΤΚ) 

Σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.3 της Υ.Α. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20-07-2019/(ΦΕΚ 2519Β) του Υπ. 

Υποδομών και Μεταφορών και την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 3 με Αρ. Πρωτ. ΔΝΣ/12546/ΦΝ439.6 19/3/2018, 

το τκ για το έτος 2019=1,218) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

1.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση Μελετών κτιριακών έργων και έργων διαμόρφωσης 

ελεύθερων χωρών του άρθρου ΟΙΚ.1.1. (Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων και έργων 

διαμόρφωσης ελευθέρων χωρών ) της Υ.Α. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20-07-2019/(ΦΕΚ 2519Β) και 

υπολογίζεται από τον τύπο:  

 

 

όπου: 

Ε = Επιφάνεια Κτιρίου ή Έργου σε τετραγωνικά μέτρα (μ2) που εκφράζει το φυσικό αντικείμενο  
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ΤΑο = Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 κτιρίου ή έργου.  

ΣΒν = Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανά μ2  συγκεκριμένου 

κτιρίου ή έργου.  

ΣΑ= Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης  

κ και μ = συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία της μελέτης  

τκ = ο συντελεστής του άρθρου του ΓΕΝ.3 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών 

και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών Υπηρεσιών. 

Συντελεστές  

Από τον Πίνακα Ια της Υ.Α. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20-07-2019/(ΦΕΚ 2519Β) του Υπ. Υποδομών 

και Μεταφορών προκύπτει: 

 

ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ή ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ κ μ ΤΑο ΣΒν ΣΑ 

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΑ ΙΚΑ - ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙV 2,40 52,00 9,75€ 1,45 1 

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΜΕΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 

ΙΙΙ 2,10 50,00 9,75€ 1,00 1 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΩΝ, 

ΚΗΠΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ) ΑΝΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ 

ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

V 2,90 63,00 9,75€ 0,10 1 

 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας υπολογίζεται σύμφωνα με τον 

γενικό τύπο της παρ. ΟΙΚ.1.1.1, στον οποίο η ΤΑο πολλαπλασιάζεται επί 2%. Οι συντελεστές κ & μ 

ορίζονται αντίστοιχα σε 2,0 και 35 για όλες τις κατηγορίες μελετών κατά το άρθρο ΟΙΚ.1.2. του 

Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών Υπηρεσιών. 

 

Οι αμοιβές των εκπονούμενων σταδίων της αρχιτεκτονικής μελέτης που συντάσσονται 

προσαυξάνονται κατά 20% για την μελέτη ΚΕΝΑΚ βάσει της ΥΑ Δ6/β/οικ.5825/9-4-2010 (ΦΕΚ 

407Β) «Έγκριση ΚΕΝΑΚ» άρθρου 12 πίνακα Δ1. 

  



ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΨΑΡΩΝ 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Σελίδα 5 από 15 

 

  

Αρχιτεκτονική Μελέτη 

ΟΙΚ 1 Αρχιτεκτονικές Μελέτες (χώροι λειτουργίας του ιατρείου) 

Α/Α Άρθρο Είδος Επιφάνεια σε m2 Αμοιβή     

1 ΟΙΚ 1.1 Αρχιτεκτονικές 
Μελέτες 

Κτιριακών Έργων 
και Έργων 

Διαμόρφωσης 
Ελευθέρων Χώρων 

m2 309 A = 36769,42 

ΣΑ 1 Τύπος Μελέτης 

ΤΑο  9,75 
Βασική ενιαία 
τιμή αφετηρίας 

ΣΒν 1,45 
Συντελεστής 
Βαρύτητας ανά 
μ2 

κ 2,4 

Συντελεστής 
ανάλογα με 
κατηγορία έργου. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV 

            μ 52 Μήκος έργου 

Προεκτιμώμενη Αμοιβή Αρχιτεκτονικής Μελέτης κτιρίου Α 36.769,42€   

ΟΙΚ 1 Αρχιτεκτονικές Μελέτες (χώροι για φιλοξενία προσωπικού ) 

Α/Α  Άρθρο Είδος Επιφάνεια σε m2 Αμοιβή     

2 ΟΙΚ 1.1 Αρχιτεκτονικές 
Μελέτες 

Κτιριακών Έργων 
και Έργων 

Διαμόρφωσης 
Ελευθέρων Χώρων 

m2 195 A = 17984,47 

ΣΑ 1 Τύπος Μελέτης 

       ΤΑο  9,75 
Βασική ενιαία 
τιμή αφετηρίας 

       ΣΒν 1 
Συντελεστής 
Βαρύτητας ανά 
μ2 

       κ 2,1 

Συντελεστής 
ανάλογα με 
κατηγορία έργου. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ 

       μ 50 Μήκος έργου 

Προεκτιμώμενη Αμοιβή Αρχιτεκτονικής Μελέτης κτιρίου Β 17.984,47€   
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ΟΙΚ 1 Αρχιτεκτονικές Μελέτες (όλοι οι χώροι του κτιρίου) 

Α/Α Άρθρο Είδος Επιφάνεια σε m2 Αμοιβή       

3 ΟΙΚ 1.2 Μελέτη Παθητικής 
Πυρο- 

προστασίας. 

m2 504 A = 1964,50 

ΣΑ 1 Τύπος Μελέτης 

              ΤΑο  0,195 
Βασική ενιαία 
τιμή αφετηρίας 
(ΤΑο) χ 2% 

              ΣΒν 1,45 
Συντελεστής 
Βαρύτητας ανα 
μ2 

               κ 2 

Συντελεστής 
ανάλογα με 
κατηγορία έργου. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV 

              μ 35 Μήκος έργου 

Προεκτιμώμενη Αμοιβή Αρχιτεκτονικής Μελέτης κτιρίου Γ 1.964,50€   

ΟΙΚ 1 Αρχιτεκτονικές Μελέτες (εξωτερικοί χώροι του κτιρίου) 

Α/Α Άρθρο Είδος Επιφάνεια σε m2 Αμοιβή       

4 ΟΙΚ 1.1 

Αρχιτεκτονικές 
Μελέτες 

Κτιριακών Έργων 
και Έργων 

Διαμόρφωσης 
Ελευθέρων Χώρων 

m2 436,42 A = 7552,06 ΣΑ  Τύπος Μελέτης 

              ΤΑο  9,75 
Βασική ενιαία 
τιμή αφετηρίας 

              ΣΒν 0,10 
Συντελεστής 
Βαρύτητας ανά 
μ2 

              κ 2,90 

Συντελεστής 
ανάλογα με 
κατηγορία έργου. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V 

             μ 63 Μήκος έργου 

Προεκτιμώμενη Αμοιβή Διαμόρφωσης εξωτερικού χώρου Δ 7.552,06€  

Κ.ΕΝ.Α.Κ. 

Α/Α Είδος Ποσοστό επί Μελέτης Η/Μ   

2 (ΚΕΝΑΚ) 
Ποσοστό Η/Μ   Αμοιβή 

 
 

   

20%       
 

 
   

Προεκπμώμενη Αμοιβή Μελέτης ΚΕΝΑΚ ΣΤ 10.950,78€   

Συνολική Προεκτιμώμενη Αμοιβή Αρχιτεκτονικής Μελέτης Κτιρίου 
(Α)+(Β)+(Γ)= 

 56.718,39 € 

Συνολική Προεκτιμώμενη Αμοιβή Διαμόρφωσης Ελευθέρων Χώρων   (Δ) =  7.552,06 € 

Συνολική Προεκτιμώμενη Αμοιβή ΚΕΝΑΚ (ΣΤ) =  10.950,78 € 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

ΣΤΑΔΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟ  ΣΤΑΔΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 35% 19.851,44€  ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 35% 2.643,22€ 

ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ 
ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ 
(0,5*25%) 

12,50% 7.089,80€  
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ 
ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ 
(0,5*25%) 

12,50% 944,01€ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 40% 22.687,35€  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 40% 3.020,83€ 

ΚΕΝΑΚ ΑΡΧ με 
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ 
ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ 

87,50% 9.581,93€     

ΣΥΝΟΛΟ  59.210,52€  ΣΥΝΟΛΟ  6.608,06€ 

 

2. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση Στατικής Μελέτης του άρθρου ΟΙΚ.2.1. (Στατικές 

Μελέτες Κτιριακών Έργων) της Υ.Α. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20-07-2019/(ΦΕΚ 2519Β) 

υπολογίζεται από τον τύπο:  

 

όπου: 

 Ε = Επιφάνεια Κτιρίου ή Έργου σε τετραγωνικά μέτρα (μ2) που εκφράζει το φυσικό αντικείμενο  

ΤΑο = Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 κτιρίου ή έργου.  

ΣΒν = Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανά μ2  συγκεκριμένου 

κτιρίου ή έργου.  

Σστ= Συντελεστής Στατικής Μελέτης  

κ και μ = συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία της μελέτης  

τκ = ο συντελεστής του άρθρου του ΓΕΝ.3 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών 

και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών Υπηρεσιών. 

Συντελεστές  

Επειδή η κυρίαρχη χρήση είναι του Ιατρείου η επιφάνεια κτηρίου (Ε) είναι Ε=504,00τ.μ. και από 

τον Πίνακα Ιβ και Ιγ της Υ.Α. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20-07-2019/(ΦΕΚ 2519Β) του Υπ. Υποδομών 

και Μεταφορών προκύπτει: 

 

ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ή ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ κ μ ΤΑο ΣΒν Σστ 

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΑ ΙΚΑ - ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ IV 3,70 35,00 9,75€ 1,45 0,30 

 

Στατική Μελέτη 

OIK 2 Στατικές Μελέτες   

 Άρθρο Είδος Επιφάνεια σε m2 Αμοιβή   

1 ΟΙΚ 2.1 

Στατικές 
Μελέτες 
Κτιριακών 
Έργων 

m2 504,00 A = 16.711,72 € Σστ 0,30 
Συντελεστής 
στατικής 
μελέτης 
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Ταο 9,75 

Βασική ενιαία 
τιμή 
αφετηρίας 

       
ΣΒν 1,45 

Συντελεστής 
Βαρύτητας 
ανά μ2 

       

κ 3,70 

Συντελεστής 
ανάλογα με 
κατηγορία 
έργου. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV 

       μ 35,00 μήκος έργου 

Προεκτιμώμενη Αμοιβή 01Κ2.1 Στατικά: (Λ) 16.711,72€ 
 

ΟΙΚ 2 Στατικές Μελέτες  

 
Άρθρο Είδος 

Προσαύξηση 80% 
του 2.1 Αμοιβή 

 

2  Αντισεισμικός 

υπολογισμός 
80% 

 
Β = 13.369,38 € 

 

 ΟΙΚ 2.2  

Προεκτιμώμενη Αμοιβή ΟΙΚ 2.2 Στατικά : (Β) 13.369,38€ 

Συνολική Προεκτιμώμενη Αμοιβή Στατικά (Α)+(Β) 30.081,09 € 
 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

ΣΤΑΔΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 35% 10.528,38€ 

ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ 

(0,5*25%} 

12.50% 3.760,14€ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 40% 12.032,44€ 

ΣΥΝΟΛΟ   26.320,96€ 
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3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Οι προεκτιμώμενες αμοιβές για την εκπόνηση της κάθε επί μέρους μελέτης Η/Μ εγκατάστασης, 

και για ενιαία Επιφάνεια Κτιρίου Ε=504τ.μ. σύμφωνα με το άρθρο ΟΙΚ.3.1 της Υ.Α. 

ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20-07-2019/(ΦΕΚ 2519Β) και υπολογίζεται από τον τύπο: 

 

όπου: 

 Ε = Επιφάνεια Κτιρίου ή Έργου σε τετραγωνικά μέτρα (μ2) που εκφράζει το φυσικό αντικείμενο  

ΤΑο = Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 κτιρίου ή έργου.  

ΣΒν = Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανά μ2  συγκεκριμένου 

κτιρίου ή έργου.  

ΣΗΜ= Συντελεστής Η/Μ Μελέτης  

κ και μ = συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία της μελέτης  

τκ = ο συντελεστής του άρθρου του ΓΕΝ.3 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών 

και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών Υπηρεσιών. 

Επισημαίνεται ότι για κάθε Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη οι συντελεστές διαφοροποιούνται 

αναλογα με την εκτίμηση της υπηρεσίας σύμφωνα με τους πίνακες Ιδ και Ιε και σημειώνεται 

ιδιαίτερα στον πίνακα που ακιολουθεί. 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΟΙΚ 3.1. Ηλεκτρικές και Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιριακών Έργων 

Α/Α Είδος Ε κ μ Αμοιβή Παρατηρήσεις 

1 Ύδρευση 504 2,50% 2,00 35,00 2.312,57€   

2 Αποχέτευση 504 2,50% 2,00 35,00 2.312,57€   

3 Τηλεόραση 504 0,50% 2,00 35,00 725,58€   

4 
Κλιματισμός -
Αερισμός 

504 10,00% 2,00 35,00 6.508,14€   

5 Ισχυρά 504 6,00% 2,30 45,00 5.539,25€ Ισχυρά, Γείωση 

6 Ασθενή 504 0,50% 2,30 45,00 920,40€ 

Data. 
Μικροφωνικές, 
Δίκτυα, Λοιπά 
ασθενή 

7 BMS 504 1,00% 2,00 35,00 1.189,74€   

8 CCTV 504 0,50% 2,00 35,00 725,58€   

9 Συναγερμος 504 0,50% 2,00 35,00 725,58€   

10 Αλεξικέραυνο 504 1,00% 2 35 1.189,74€   

  Σύνολο   25,00%     22.149,13 €   

Προεκτιμώμενη Αμοιβή Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων (Α) 22149,13€ 

  



ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΨΑΡΩΝ 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Σελίδα 10 από 15 

 

ΟΙΚ 3.2. Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας 

A/A Άρθρο Είδος Επιφάνεια σε m2   

11 ΟΙΚ 3.2 Μελέτη 
Ενεργητικής 

Πυροπροστασίας. 

m2 504 ΣΑ 1 Τύπος Μελέτης 

Ταο 0,2925 
Βασική ενιαία τιμή 
αφετηρίας (ΤΑο) x 
3% 

ΣΒν 1 
Συντελεστής 
Βαρύτητας ανα μ2 

κ  2,3 
Συντελεστής για όλες 
τις κατηγορίες έργου.  

μ 45 μήκος έργου 

Προεκτιμώμενη Αμοιβή Ενεργητικής Πυροπροστασίας (Β) 2.537,36€ 

Προεκτιμώμενη Αμοιβή Ηλεκτρομηχανολογικών (Α)+(B) 24.686,48 € 

Κ.ΕΝ.Α.Κ. 

Α/Α Είδος Ποσοστό επί Μελέτης Η/Μ   

12 (ΚΕΝΑΚ) Ποσοστό Η/Μ Αμοιβή  

20%    

Προεκτιμώμενη Αμοιβή Μελέτης ΚΕΝΑΚ 4.429,83 € 

Συνολική Προεκτιμώμενη Αμοιβή Ηλεκτρομηχανολογικών +ΚΕΝΑΚ Η/Μ 29.116,31€ 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ 

ΣΤΑΔΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 35% 7.752,19€ 

ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ (0,5*25%) 12,50% 2.768,64€ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 40% 8.859,65€ 

Ενεργ. Πυροπροστασία  2.537,36€ 

ΚΕΝΑΚ Η/Μ με ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ 87,50% 3.876,10€ 

ΣΥΝΟΛΟ  25.793,94€ 
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4. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΑΡΘ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΑΡΘΡΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 
(€)για (τκ) = 

1,0 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 

για (τκ) = 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΕΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1,218 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ – ΆΡΘΡΟ ΓΤΕ.1 

ΓΤΕ.1.1 
Εισκόμιση και αποκόμιση 
γεωτρητικού 

τεμ 
β. 

Μεταφορά 
2.800+(7,5x50) 3.867,15 1,00 3.867,15€ 

ΓΤΕ.1.2 Μετακίνηση γεωτρητικού ώρα  85,00 103,53 1,00 103,53€ 

ΓΤΕ.1.3.3 
Βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς 
νερού 

Πμ·  390,00 475,02 1,00 475,02€ 

ΓΤΕ.1.5 

Περιστροφικές γεωτρήσεις σε 
σχηματισμούς αργίλων, ιλύος, 
άμμου, βράχων σκληρότητας 
μέχρι και 4 MOHS 

μμ 

Βάθη 

180,00 219,24 5,00 1.096,20€ 
α. 0-20 μ. 

ΓΤΕ.1.17 
Δειγματοληψία εν ξηρώ 
(φραγμός) σε γεωτρήσεις του 
άρθρου ΓΤΕ.1.5 

τεμ 
Βάθη 

54,00 65,77 10,00 657,72€ 
α. 0-20 μ. 

ΓΤΕ.1.6 
Περιστροφικές γεωτρήσεις σε 
αμμοχάλικα ή κροκάλες και σε 
βράχους 

μμ 
Βάθη 

306,00 372,71 5,00 1.863,54€ 
α. 0-20 μ. 

ΓΤΕ.1.18 
Δειγματοληψία εν ξηρώ 
(φραγμός) σε γεωτρήσεις του 
άρθρου ΓΤΕ.1.6 

τεμ 
Βάθη 

92,00 112,06 10,00 1.120,56€ 
α. 0-20 μ. 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   9.183,72€ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ  

ΓΤΕ.1.24 Πιεζομετρικός φιλτροσωλήνας μ.μ.  33 40,19 5 200,97€ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 200,97€ 

ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΔΟΚΙΜΕΣ  

ΓΤΕ.1.49 
Δοκιμή διεισδύσεως 
(STANDARD PENETRATION 
TEST) 

τεμ  44,00 53,59 3,00 160,78€ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 160,78€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 9.545,47€ 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ - Άρθρο ΓΤΕ.2 

ΓΤΕ.2.1 
Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση 
δειγμάτων εδάφους για 
εργαστηριακές δοκιμές 

τεμ  13,00 15,83 3,00 47,50€ 

ΓΤΕ.2.2 
Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας 
εδάφους 

τεμ  10,00 12,18 3,00 36,54€ 

ΓΤΕ.2.3 
Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους 
συνεκτικών υλικών 

τεμ  26,00 31,67 3,00 95,00€ 

ΓΤΕ.2.5 
Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας, 
ορίου πλαστικότητας και δείκτη 
πλαστικότητας 

τεμ  39,00 47,50 3,00 142,51€ 

ΓΤΕ.2.6 
Προσδιορισμός κοκκομετρικής 
αναλύσεως λεπτόκοκκων και 
χονδρόκοκκων, αδρανών υλικών 

τεμ  39,00 47,50 1,00 47,50€ 

ΓΤΕ.2.14 Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης τεμ  36 43,85 2,00 87,70€ 

ΓΤΕ.2.15 
Τριαξονική δοκιμή σε συνεκτικά 
εδάφηχωρίς στερεοποίηση και 
μέτρηση πιέσεως πόρων (UU) 

σημείο  46 56,03 1,00 56,03€ 

ΓΤΕ.2.13 
Δοκιμή μονοδιάστατης 
στερεοποιήσεως 

τεμ  115 140,07 1,00 140,07€ 

ΓΤΕ.2.16 
Τριαξονική δοκιμή σε συνεκτικά 
εδάφη με προστερεοποίηση και 
μέτρηση πιέσεως πόρων (CUPP) 

σημείο  116 141,29 1,00 141,29 

ΓΤΕ.2.17 
Τριαξονική δοκιμή με στερεοποίηση 
χωρίς μέτρηση πιέσεως πόρων (CD) 

σημείο  157 191,23 1,00 191,23€ 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΏΝ 2.328,51€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 11.873,97€ 

Προγραμματισμός, Επίβλεψη, Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Ερευνών (15%)  
ΑΡΘΡΟ ΓΜΕ.1.3 

1.781,10€ 

ΓΜΕ.2.3.1 
Γεωτεχνική μελέτη θεμελί-ωσης 
κτιρίων 

120 Β Δ Θ ΕΟ,55  

 Σ(Φ)*τκ= 146,16 1,00 1,00 1,00 20,84 3.045,76€ 

ΣΥΝΟΛΟ  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ  16.700,83€ 
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5.ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Στον κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 

(Απόφαση Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466/20-07-2017) δεν 

περιλαμβάνεται ο υπολογισμός αμοιβής για το συγκεκριμένο αντικείμενο μελέτης  

Εντούτοις, η προεκτίμηση της αμοιβής, λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου της μελέτης 

γίνεται με βάση τις γενικές διατάξεις του ίδιου Κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4 

υπολογίζοντας το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή ανά κλάσμα ημέρας. Οι αποζημιώσεις της 

παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό) περισσότερων της 

μιας ημερών. Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και 

έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του. 

 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου 

επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων 

του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως 

εξής: 

Α. Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ 

Β. Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ 

Γ. Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ 

 

όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3 του κανονισμού 

τκ= 1,218 

Εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 15 ημέρες επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη. Άρα  

Α= 365,40 x 15 = 5.481,00€ 

6.ΣΑΥ -ΦΑΥ 

Η μελέτες του κτηρίου εκπονούνται σε στάδιο εφαρμογής και ως εκ τούτου σύμφωνα με την ΕΓΚ 

6 ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2018 της Γ.ΓΔημ.Έργων οφείλει να συνταχθεί μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ. 

Η αμοιβή της μελέτης ΣΑΥ-ΦΑΥ προεκτιμάται σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.6 Υ.Α. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 

466/20-07-2019/(ΦΕΚ 2519Β)  

 

 

ΓΕΝ.6 Αμοιβή σύνταξης μελέτης ΣΑΥ - ΦΑΥ 

 Αμοιβή ΣΑι β(%) τκ Σύνολο 

1 Α = 1.094.888,75 0,45 1,218 2.453,33€ 

 

7.ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης ορίζεται σε ποσοστό 8% της 

συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής των κατηγοριών μελετών για τις οποίες συνάσσονται τεύχη 

δημοπράτησης κατά τα οριζόμενα στο ΓΕΝ.7 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών 

Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών Υπηρεσιών. 
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Από τα τεύχη δημοπράτησης θα συνταχθούν τα κατωτέρω τεύχη, οπότε η παραπάνω αμοιβή 
επιμερίζεται στα επιμέρους τεύχη με τα ακόλουθα ποσοστά:  
 

1. Για την τεχνική περιγραφή 10%  
2. Για τις τεχνικές προδιαγραφές 30%  
3. Για το τιμολόγιο μελέτης 13%  
4. Για την ανάλυση τιμών 25%  
5. Για το τιμολόγιο προσφοράς 1%  
6. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 10% 
7. Για τον προϋπολογισμό μελέτης 5%  
8. Προϋπολογισμός προσφοράς 1% 
9. Διακήρυξη δημοπρασίας 5% 

 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  

Αμοιβή = 8% χ Συνολική Αμοιβή Μελέτης   7724,14 

ΓΕΝ.7 Αμοιβή σύνταξης τευχών 
δημοπράτησης 

    

Α/Α Είδος Ποσοστό Αμοιβή 

1 Τεχνική περιγραφή 10,00% 772,41 

2 Τεχνικές προδιαγραφές  30,00% 2.317,24 

3 Τιμολόγιο μελέτης 13,00% 1.004,14 

4 Ανάλυση τιμών  25,00% 1.931,03 

5 Τιμολόγιο προσφοράς 1,00% 77,24 

6 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  10,00% 772,41 

7 Προϋπολογισμός μελέτης 5,00% 386,21 

8 Προϋπολογισμός προσφοράς 1,00% 77,24 

9 Διακήρυξη δημοπρασίας  5,00% 386,21 

  Σύνολο 100,00% 7.724,14 € 

  Σύνολο Προεκτιμώμενης Αμοιβής Τευχών Δημοπράτησης 7.724,14 € 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1.  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

1.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ  

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 07 6.608,06€ 

1.2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΚΤΙΡΙΑΚΑ) 49.628,59€ 

1.3 ΚΕΝΑΚ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ 9.581,93€ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 06 59.210,52€ 

2 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

2.1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 26.320,96€  

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 08 26.320,96€ 

3 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

3.1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 19.380,48€ 

3.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2.537,36€ 

3.2 ΚΕΝΑΚ Η/Μ  3.876,10€ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 09 25.793,94€ 

5 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ 

5.1 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ   

5.1.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ 9.545,47€ 

5.1.2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 2.328,51€ 

5.1.3 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1.781,10€ 

5.2 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 3.045,76€ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 21 16.700,83€ 

6 ΣΑΥ ΦΑΥ   

  ΣΥΝΟΛΟ 2.453,33€ 

7 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ   

  ΣΥΝΟΛΟ 7.724,14€ 

8 
ΜΕΛΕΤΗ Τ/Ο ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5.481,00€ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ 150.292,77€ 

  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 22.543,92€ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 172.836,68€ 

  Φ.Π.Α 24% 41.480,80€ 

  ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 214.317,49€ 

ΑΘΗΝΑ 25/9/2019 

Συντάχθηκε 
 

 

Ελέγχθηκε 
 

 

Θεωρήθηκε 
Ο Τμηματάρχης 

Απ. Αλατάς 

Πολ. Μηχ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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