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ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  

Στο παρόν Τεύχος υπολογίζεται η Προεκτιμώμενη αμοιβή για κάθε επιμέρους κατηγορία μελέτης, 

με σχετικές αναφορές στα άρθρα του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Παροχής 

Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών Υπηρεσιών που εγκρίθηκε με την Υ.Α. 

ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20-07-2019/(ΦΕΚ 2519Β) του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών. 

    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το αντικείμενο του έργου αφορά την επικαιροποίηση και τη συμπλήρωση παλαιότερης μελέτης για 

την επισκευή Ρεδιαδείου κτηρίου στον οικισμό της Ιουλίδας Κέας. 

Η μελέτη αφορά την ανακαίνιση του κτηρίου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη χρήση 

γραφείων διοικητικών υπηρεσιών ή εκπαίδευσής και περιλαμβάνει την επικαιροποίηση ή εκπόνηση 

νέων αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών. 

Προβλέπεται επίσης σαν υποστηρικτική μελέτη η εκ νέου Τοπογραφική Αποτύπωση. 

Οι παραπάνω μελέτες θα  παραδοθούν σε στάδιο μελέτης εφαρμογής και όπου προβλέπεται η 

εκπόνηση νέας μελέτης αυτή θα πραγματοποιηθεί με παράλειψη των σταδίων προμελέτης και 

οριστικής.  

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει επίσης την υποστήριξη στην έκδοση της Οικοδομικής 

Άδειας και την υποστήριξη του κυρίου του έργου στις λοιπές εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις.  

Τέλος προβλέπεται η σύνταξη Τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ – ΦΑΥ   

  

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 Ο Ν. 4412/2016 

 Την υπ΄ αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-05-2017 (ΦΕΚ 2519/Β΄/20-07-2017) Απόφαση 

του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ 

του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016 (Α΄147)» 

 Την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 11 με Αρ. Πρωτ. ΔΝΣβ/854/ΦΝ466/27-11-2018 «Οδηγός εκπόνησης 

μελετών Δημοσίων Έργων του Ν.4412/2016 (Βιβλίο Ι) 

 Το υπ΄ αριθμ. Π.Δ. 138/2009 (ΦΕΚ 185/24-09-2009) «Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών 

Μελετών  

 Π.Δ. 71/3-07-2018 (ΦΕΚ 112Α) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών 

έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε).» 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (ΤΚ) 

Σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.3 της Υ.Α. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20-07-2019/(ΦΕΚ 2519Β) του Υπ. 

Υποδομών και Μεταφορών και την εγκύκλιο 2 – ΝΣ/οικ20641/ΦΝ439.6/2020, το τκ για το έτος 

2020=1,227) 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Στη συνέχεια υπό μορφή πινάκων υπολογίζεται η προεκτιμώμενη αμοιβή για τις απαιτούμενες 

μελέτες. 

Η προεκτίμηση της αμοιβής πραγματοποιείται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ 

/32129/ΦΝ466/16-5-2017, ΦΕΚ 2519/Β’/20-07-2017 για την «Έγκριση Κανονισμού 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».  

Ο συντελεστής τκ του άρθρου ΓΕΝ.3. του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και 

Υπηρεσιών, λαμβάνεται ίσος με 1,227. 

Για τον υπολογισμό της αμοιβής ανασύνταξης των τευχών δημοπράτησης και της μελέτης ΣΑΥ – 

ΦΑΥ είναι απαραίτητος ο υπολογισμός των συνολικών αμοιβών των επιμέρους μελετών σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρων ΓΕΝ.6 και 7 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και 

Υπηρεσιών. 

  

Στο παρόν τεύχος περιγράφονται αναλυτικά οι μελέτες που θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο και 

είναι οι εξής:   

Α. Αρχιτεκτονική μελέτη του Ρεδιάδειου κτηρίου  

Ψηφιοποίηση σχεδίων 

Επικαιροποίηση Αρχιτεκτονικής Αποτύπωσης Υπάρχουσας Κατάστασης 

Επικαιροποίηση Αρχιτεκτονικής Μελέτης 

Νέες Μελέτες σε στάδιο Μελέτης Εφαρμογής 

Παθητικής Πυροπροστασίας 

Ενεργειακή Μελέτη (ΚΕΝΑΚ-ΜΕΑ) αρχιτεκτονικών 

 

Β. Στατικές Μελέτες (βάσει του Κ.Α.Δ.Ε.Τ.  Μάρτιος 2019) 

Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης του στατικού φορέα (φέρουσα τοιχοποιία )  

παθογένειας, βλαβών και αντοχής υλικών, δοκιμές επι τόπου και εργαστηριακές δοκιμές. 

Μελέτη στατικής επάρκειας (αποτίμησης ) της φέρουσας τοιχοποιίας. 

Μελέτης στατικής ενίσχυσης (ανασχεδιασμού) της φέρουσας τοιχοποιίας σε επίπεδο μελέτης 

εφαρμογής. 

 

Γ. Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων 

Επικαιροποίηση σε στάδιο Μελέτης Εφαρμογής 

Ύδρευση 

Αποχέτευση 

Πυρανίχνευσης 

Κλιματισμός -Αερισμός 

Ισχυρά 

Ασθενή 

Νέα μελέτη σε στάδιο Μελέτης Εφαρμογής 

Αλεξικέραυνο 

Ενεργητικής Πυροπροστασίας 

Ενεργειακή μελέτη (ΚΕΝΑΚ-ΜΕΑ) μηχανολογικών 
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Δ. Λοιπές - Υποστηρικτικές Μελέτες  

Τοπογραφική Μελέτη 

 

Ε. ΣΑΥ-ΦΑΥ.   

Σύνταξη Μελετών ΣΑΥ-ΦΑΥ 

 

Στ. Τεύχη Δημοπράτησης 

Σύνταξη τευχών δημοπράτησης    

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ  

Α. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

Αφορά την σύνταξη τοπογραφικής μελέτης σύμφωνα με τις προδιαγραφές  που ορίζουν τα άρθρα 

39 και 40 του Ν.4495/2017., λόγω του ότι η υπάρχουσα τοπογραφική αποτύπωση δεν είναι 

εξαρτημένη από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων και σύμφωνα με τις προδιαγραφές  

Τριγωνισμοί (Άρθρο ΤΟΠ.2)         

Στην παρούσα μελέτη εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί η αναγνώριση και χρήση 2 υφιστάμενων 

τριγωνομετρικών σημείων τάξης IV, για εξάρτηση πολυγωνομετρικού δικτύου.   

    

Χρήση υφιστάμενων τριγωνομετρικών ΤΟΠ.2.2 - IV τάξης 

Αρ. υφιστ. Σημείων: 2    

Α=αρ. σημείων • 800€ • τκ   

τκ = 1,227   

 Σύνολο  1963,2 € 

Χρήση υφιστάμενων τριγωνομετρικών ΤΟΠ.2.3 – (Οπισθοτομίες) 

Α=αρ. σημείων • 65€ • τκ    

Αρ. υφιστ. Σημείων:2   

τκ = 1,227   

 Σύνολο 159,51 € 

 Σύνολο ΑΤ1 2122,71 € 

Πολυγωνομετρίες 

Στην παρούσα μελέτη εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 6 πολυγωνικά σημεία.  

Για την αναγνώριση, την εγκατάσταση πολυγωνομετρικού δικτύου με απλή (πρόχειρη) σήμανση, 

γωνιομέτρηση, πλευρομέτρηση, υπολογισμό οδεύσεων και υψομέτρων, καθώς και τη σύνταξη 

διαγράμματος και την εξασφάλιση η τιμή ανά πολυγωνικό σημείο ορίζεται  

 εντός κατοικημένων περιοχών ή σε οδούς μεγάλης κυκλοφορίας: 65 €. 

 τκ = 1,227 

 

ΑΤ2=65*αρ.σημείων*1,227 

ΑΤ2= 478,53 
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Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις 

Για την τοπογραφική αποτύπωση του κτηρίου, τη δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους, την 

παράδοση του τοπογραφικού διαγράμματος και όλων των στοιχείων μετρήσεων και υπολογισμών 

σε αναλογική και ψηφιακή μορφή, η τιμή ορίζεται σε Ευρώ σύμφωνα με τα παρακάτω (υπάρχοντος 

τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου): 

 

ΑΤ3= έκταση • αμοιβή€/στρ • προς. ζώνης • τκ 

 

α/α 
α/α Κατηγορία κάλυψης (πυκνότητα 

σημείων που περιγράφουν κατασκευές 
κάθε είδους) 

Τιμή  αμοιβής ( € / 
στρέμμα) για 

κλίμακα : 

1:200 

1 
1 Ι.(πυκνοδομημένη, πάνω από 200 

σημεία) 
160 

 έκταση: 0,5 στρ. 

 Για εγκάρσια κλίση εδάφους από 10% έως 40%:  προσαύξηση 20%. 

 τκ = 1,227 

ΑΤ3= 192,00 € 

 

Τριγωνισμοί  ΑΤ1 ΤΟΠ.2 2.122,71 € 

Πολυγωνομετρίες  ΑΤ2 ΤΟΠ.3 478,53 € 

Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις ΑΤ3 ΤΟΠ.6 192,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΤΟΠ 2.793,24 € 

 

Β. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

Προεκτιμώμενη αμοιβή Επικαιροποίησης Αρχιτεκτονικής Μελέτης Κτηρίου  

Αφορά την επικαιροποίηση του σταδίου της μελέτης εφαρμογής και για τον υπολογισμό της 

προεκτιμώμενης αμοιβής υπολογίζεται η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή του κτηρίου ως νέου. 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή ΑΑρχ της Αρχιτεκτονικής Μελέτης για την επισκευή Ρεδιαδείου κτηρίου 

στον οικισμό της Ιουλίδας Κέας, προσδιορίζεται σύμφωνα το άρθρο ΟΙΚ.1.1. (Αρχιτεκτονικές 

μελέτες κτιριακών έργων και έργων διαμόρφωσης ελευθέρων χωρών) της Υ.Α. 

ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/20-07-2017/(ΦΕΚ 2519Β) και υπολογίζεται από τον τύπο:  

  

 

Όπου οι συντελεστές αναλύονται ως εξής: 
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Επιφάνεια Κτιρίου ή Έργου σε τετραγωνικά μέτρα (μ2) που εκφράζει το φυσικό αντικείμενο 

(296,35 η επιφάνεια του κτηρίου) 

 Ε = 296,35 

Από τον Πίνακα Ια της Υ.Α. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20-07-2017/(ΦΕΚ 2519Β) του Υπ. Υποδομών 

και Μεταφορών προκύπτει: 

Η Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών (€ ανά μ2) ορίζεται, με βάση το Άρθρο ΟΙΚ.1 παρ.1.. της 

Υ.Α. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/20-07-2019/(ΦΕΚ 2519Β), για όλες τις κατηγορίες σε 9,75€/μ2 

(Πίνακας Ια).  

 ΤΑο = 9,75 

 

Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανά μ2  συγκεκριμένου κτιρίου 

ή έργου. (Κατ.ΙΙΙ – Κτήρια Γραφείων - Πίνακας Ια) 

 ΣΒν = 1,4 

Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης  (Κατ.ΙΙΙ – Κτήρια Γραφείων - Πίνακας Ια) 

 ΣΑ= 1  

Συντελεστής σύμφωνα με την κατηγορία της μελέτης (Κατ.ΙΙΙ – Κτήρια Γραφείων - Πίνακας Ια)  

 κ = 2,1 

Συντελεστής σύμφωνα με την κατηγορία της μελέτης (Κατ.ΙΙΙ – Κτήρια Γραφείων - Πίνακας Ια) 

 μ = 50  

 

 τκ = 1,227 

 

Σύνολο= 32.481,33 € 

 

Για την επικαιροποίηση του σταδίου εφαρμογής η εκτίμηση είναι 30% 

 

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ  

ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟ 

Υφιστάμενες Μελέτες 

(Επικαιροποίηση)  

(Ποσοστό επί του σταδίου 

εφαρμογής 0,3*40%) 

ΟΙΚ.1.1 & ΓΕΝ.8 12,0% 3862,91€ 

`ΣΥΝΟΛΟ ΑΑρχ.Μελ 3897,76 € 
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Προεκτιμώμενη αμοιβή Επικαιροποίησης Αρχιτεκτονικής Αποτύπωσης Υπάρχουσας Κατάστασης 

Αφορά την αποτύπωση του κτιρίου το οποίο είναι χαρακτηρισμένο μνημείο και δεν υφίσταται 

σχετική πρόβλεψη. 

Για τον υπολογισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής της αποτύπωσης κατά το Άρθρο Γεν.4 της Υ.Α. 

με Αριθμό ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20-07-2017/(ΦΕΚ 2519Β) του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών η 

προεκτιμώμενη αμοιβή για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού που δεν αφορούν στην 

εκπόνηση μελέτης αμειβόμενη βάσει ειδικών προβλέψεων της ΥΑ υπολογίζεται με τον χρόνο 

απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας από τον τύπο: 

(Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη) 

ΑΑποτύπωση=300*ΤΚ* (χρόνος απασχόλησης) 

Για εκτιμώμενη απασχόληση 5 ημερών σύμφωνα με την παρ.2 του ΓΕΝ.4 η αμοιβή για την 

ενεργειακή μελέτη του κτηρίου προκύπτει ότι η προεκτιμώμενη αμοιβή είναι  

 

ΑΑποτύπωση=300*1,227*5= 1840,05 € 

 

Προεκτιμώμενη αμοιβή Ψηφιοποίησης σχεδίων 

 

Ψηφιοποίηση όλων των αρχείων, όλων των υπαρχουσών μελετών (Αρχιτεκτονικά, Στατικά, κλπ) 

που πρόκειται να αποτελέσουν βάση για την μελέτη και είναι σε hardcopy. Απαιτείται η 

ψηφιοποίηση τους τόσο σε επεξεργάσιμες μορφές (cad, doc, κλπ.). 

Κατά το Άρθρο Γεν.4 της Υ.Α. με Αριθμό ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20-07-2017/(ΦΕΚ 2519Β) του Υπ. 

Υποδομών και Μεταφορών η προεκτιμώμενη αμοιβή για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών 

μηχανικού που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενη βάσει ειδικών προβλέψεων της 

ΥΑ υπολογίζεται με τον χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας από τον τύπο: 

(Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη) 

Αψηφ=300*ΤΚ* (χρόνος απασχόλησης) 

Για εκτιμώμενη απασχόληση 4 ημερών σύμφωνα με την παρ.2 του ΓΕΝ.4 η αμοιβή για την 

ενεργειακή μελέτη του κτηρίου προκύπτει ότι η προεκτιμώμενη αμοιβή είναι  

 

Αψηφ=300*1,227*4= 1472,40€ 

 

 

Επικαιροποίηση Αρχιτεκτονικής 

Μελέτης Κτηρίου 
ΑΑρχ.Μελ 

ΟΙΚ.1 & 

ΓΕΝ.8 
3897,76 € 

Επικαιροποίηση Αρχιτεκτονικής 

Αποτύπωσης Υπάρχουσας 

Κατάστασης 
ΑΑποτύπωση ΓΕΝ.4 1840,05 € 

Ψηφιοποίηση σχεδίων Αψηφ ΓΕΝ.4 1472,40 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΑΑρχ 7.210,21 € 

 

Προεκτιμώμενη αμοιβή Μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηρίου (επικαιροποίηση) 

  

Η προεκτιμώμενη αμοιβή ΑΠαθΠυρ για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση της Μελέτης Παθητικής 

Πυροπροστασίας του Κτηρίου για την επισκευή Ρεδιαδείου κτηρίου στον οικισμό της Ιουλίδας Κέας, 

προσδιορίζεται σύμφωνα το άρθρο ΟΙΚ.3 παρ. 3.2 (3.2. Παθητικής Πυροπροστασία - έκδοση αδείας 
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από Πυροσβεστική Υπηρεσία) της Υ.Α. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/20-07-2017/(ΦΕΚ 2519Β) και 

υπολογίζεται από τον τύπο: 

 

ΟΙΚ 3.2.: Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας. 

Είδος 
κ (Συντελεστής για όλες 

τις κατηγορίες έργου. ) 
μ (μήκος έργου) 

Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας. 2,0 35 

  Συνολο 1.315,87  € 

 

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝ.ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΣΤΑΔΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟ 

Νεες Μελέτη με 

παράλειψη προμελέτης 

και οριστικής 

((25%+35%)*0,5+40%) 

70% 921,11 € 

ΣΥΝΟΛΟ 921,11 € 

 

Κατά το Άρθρο Γεν.4 της Υ.Α. με Αριθμό ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20-07-2017/(ΦΕΚ 2519Β) του Υπ. 

Υποδομών και Μεταφορών η προεκτιμώμενη αμοιβή για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών 

μηχανικού που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενη βάσει ειδικών προβλέψεων της 

ΥΑ υπολογίζεται με τον χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας από τον τύπο: 

(Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη) 

ΑΜΕΑΑρχ=300*ΤΚ* (χρόνος απασχόλησης) 

 

Για εκτιμώμενη απασχόληση 10 ημερών σύμφωνα με την παρ.2 του ΓΕΝ.4 η αμοιβή για την 

ενεργειακή μελέτη του κτηρίου προκύπτει ότι η προεκτιμώμενη αμοιβή είναι: 

 

ΑΜΕΑΑρχ=300*1,2*10= 3681,00 € 

 

Γ. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Προεκτιμώμενη αμοιβή αποτύπωσης στατικού φορέα κτηρίου, παθογένειας, βλαβών, αντοχής 

υλικών και δοκιμές  

Σύμφωνα με το ΟΙΚ 2.1 παρ 5 όπου απαιτείται αποτύπωση του Φέροντος Οργανισμού υφισταμένου 

κτιρίου, το οποίο δεν είναι χαρακτηρισμένο ως μνημείο ή διατηρητέο ή παραδοσιακό, η 

προεκτιμώμενη αμοιβή της, είναι ίση με το 75% της αμοιβής προμελέτης που αντιστοιχεί στο υπόψη 

κτίριο, θεωρουμένου ως νέου. Για μνημεία δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη ούτε για τις 

ζητούμενες εργασίες εντοπισμού βλαβών και παθογένειας του φέροντος οργανισμού, αντοχής των 

υλικών και επί τόπου δοκιμών. 

Το Ρεδιάδειο αποτελεί μνημείο όποτε χρησιμοποιείται το ΓΕΝ. 4 και εκτιμάται ότι για την αποτύπωση 

του στατικού φορέα (παθολογίας και των βλαβών της φέρουσας τοιχοποιίας) , καθώς και για τις 

επί τόπου μετρήσεις και τις διάφορες εργαστηριακές δοκιμές θα εργασθούν 2 επιστήμονες με 

εμπειρία 10-20 χρόνια για 7 μέρες. 

Συνεπώς η προεκτίμηση αμοιβής για την αποτύπωση της παθολογίας και των βλαβών είναι 2*450* 

1,227*7=7.673,4€. 
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ΑΣτΑποτύπωση=7.730,10 €. 

Προεκτιμώμενη αμοιβή για τη στατική μελέτη επάρκειας (αποτίμησης) φέρουσας ικανότητας 

τοιχοποιίας  

Σύμφωνα με άρθρα των κτιριακών (άρθρα ΟΙΚ 1-5 του κανονισμού) δεν υφίσταται σχετική 

πρόβλεψη για την προεκτίμηση της αμοιβής της στατικής μελέτης αποτίμησης φέρουσας 

ικανότητας τοιχοποιίας , οπότε χρησιμοποιείται το ΓΕΝ. 4 και εκτιμάται ότι θα εργασθούν 2 

επιστήμονες με εμπειρία 10-20 χρόνια για 5 μέρες 

Συνεπώς η προεκτίμηση αμοιβής για την μελέτη αποτίμηση (στατικής επάρκειας) της φέρουσας 

τοιχοποιίας είναι 

ΑΣτΑποτίμηση 2*450* 1,227*5=5.521,50 € 

Προεκτιμώμενη αμοιβή για τη στατική μελέτη ενίσχυσης (ανασχεδιασμού) φέρουσας τοιχοποιίας 

σε στάδιο μελέτης εφαρμογής. 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Αστ για την Στατική Μελέτη ενίσχυσης (ανασχεδιασμού) για την επισκευή 

του Ρεδιάδειου κτηρίου στον οικισμό της Ιουλίδας Κέας, προσδιορίζεται σύμφωνα το άρθρο ΟΙΚ.2.1 

(Στατικές μελέτες κτιριακών έργων) της Υ.Α. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/20-07-2017/(ΦΕΚ 2519Β) και 

υπολογίζεται από τον τύπο: 

 

Όπου οι συντελεστές αναλύονται ως εξής: 

 

 Ε = 296,35 

Επιφάνεια Κτιρίου ή Έργου σε τετραγωνικά μέτρα (μ2) που εκφράζει το φυσικό αντικείμενο 

(296,35 η επιφάνεια του κτηρίου) 

 

 ΤΑο = 9,75 

Η Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών (€ ανά μ2) ορίζεται, με βάση το Άρθρο ΟΙΚ.1 παρ.1.. 

της Υ.Α. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/20-07-2019/(ΦΕΚ 2519Β), για όλες τις κατηγορίες σε 9,75€/μ2 

(Πίνακας Ια).  

 

 τκ = 1,227 

Για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών και υπηρεσιών για το έτος 2019 ο 

συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του Κανονισμού Προεκτίμησης αμοιβών 

Μελετών και Υπηρεσιών, που εγκρίθηκε με την αριθ.ΔΝΣγ/32129/φν466/16-5-2017 (Β’2519) 

απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. (όπως τροποποιήθηκε με την εγκύκλιο 2 – 

ΝΣ/οικ20641/ΦΝ439.6/2020). 

 

 ΣΒν = 1,026 

Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανά μ2  συγκεκριμένου κτιρίου 

ή έργου. (για κτήρια Γραφείων , Δημ. Διοίκησης και εκπαίδευσης- Πίνακας Ια)  

Ωστόσο επειδή πρόκειται για Μνημείο, εκτιμάται κόστος επισκευής στατικών 1.000€ ανά τ.μ. 

Συνεπώς το ΣΒν βάσει του ΟΙΚ.5 παρ. 3 προκύπτει  1,026 
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 Σστ= 0,30 

Συντελεστής Στατικής Μελέτης είναι το ποσοστό συμμετοχής του φέροντα οργανισμού στην τιμή 

μονάδας του φυσικού αντικειμένου (ΤΑ0), που έχει ορισθεί στην παρ. 3 του άρθρου ΟΙΚ.1. Ο 

Συντελεστής Σστ, ορίζεται στον Πίνακα Ιβ. (Κτήρια Γραφείων, Δημ. Διοίκησης και εκπαίδευσης- 

Πίνακας Ια) 

 

 κ = 3,7 

Συντελεστής σύμφωνα με την κατηγορία της μελέτης (Κατ.ΙV – Πίνακας Ιγ) 

  

 μ = 35  

Συντελεστής σύμφωνα με την κατηγορία της μελέτης (Κατ.ΙV – Πίνακας Ιγ) 

 

 Επειδή απαιτείται και αντισεισμικός υπολογισμός σύμφωνα με το άρθρο ΟΙΚ.2.2 της Υ.Α. 

ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/20-07-2019/(ΦΕΚ 2519Β) η προεκτιμώμενη αμοιβή της στατικής 

Μελέτης προσαυξάνεται κατά 80%. 

 

Συντελεστές  

Από τον Πίνακα Ια της Υ.Α. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20-07-2017/(ΦΕΚ 2519Β) του Υπ. Υποδομών 

και Μεταφορών προκύπτει: 

 

 

    

Μαζί με τον αντισεισμικό (προσαύξηση κατά 80%) προκύπτει 

ΑΣΤ=17.541,04 

 

Βάσει του άρθρου ΟΙΚ. 5 παρ.5 η κατανομή γίνεται ως εξής: 

Προμελέτη 35%, Οριστική 25%, Εφαρμογής 40% 

 

Ζητείται στατική μελέτη ενίσχυσης (ανασχεδιασμού) της φέρουσας τοιχοποιίας  σε στάδιο μελέτης 

εφαρμογής θεωρώντας δεδομένο ότι η αντίστοιχη μελέτη που είχε συνταχθεί το 2010  καλύπτει το 

επίπεδο της προμελέτης και της οριστικής μελέτης. 

Οπότε ΑΣτΑνασχεδιασμού *0,40=7.016,42€ 

 

Αποτύπωση στατικού φορέα / 
Βλαβών/ Αντοχής υλικών 

ΑΣτΑποτύπωση ΓΕΝ.4 7.730,10 € 

Στατική μελέτη επάρκειας φέρουσας 
τοιχοποιίας (αποτίμησης) 

ΑΣτΑποτίμηση ΓΕΝ.4 5.521,50 € 

Στατική μελέτη ενίσχυσης 

(ανασχεδιασμού) επιπέδου εφαρμογής 
χωρίς προμελέτη και οριστική 

ΑΣτΑνασχεδιασμού ΟΙΚ.2.2 7.016,42 € 

 

Συνολικά προεκτιμώμενη αμοιβή Στατικών ΑΣτ: 20.268,02 €  

ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ή ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ κ μ ΤΑο ΣΒν Σστ 

Κτήρια Γραφείων και Δημ. 

Διοίκησης 
IV 3,7 35,00 9,75€ 1,026 0,30 



ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΕΔΙΑΔΕΙΟΥ 
ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΙΟΥΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Σελίδα 12 από 17 

   

Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Προεκτιμώμενη αμοιβή Ηλεκτρομηχανολογικών Μελέτων 

 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή ΑΗΜ για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση της κάθε επιμέρους μελέτης 

Ηλεκτρομηχανολογικής Εγκατάστασης για την επισκευή Ρεδιαδείου κτηρίου στον οικισμό της 

Ιουλίδας Κέας, προσδιορίζεται σύμφωνα το άρθρο ΟΙΚ.3 και ΟΙΚ.3.1 παρ. 3.1.1.  (Ηλεκτρικές και 

Μηχανο9λογικές Εγκαταστάσεις Κτηριακών Έργων) της Υ.Α. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/20-07-

2017/(ΦΕΚ 2519Β) και υπολογίζεται από τον τύπο 

 

Οι προεκτιμώμενες αμοιβές για την εκπόνηση της κάθε επί μέρους μελέτης Η/Μ εγκατάστασης, 

σύμφωνα με το άρθρο ΟΙΚ.3.1 της Υ.Α. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20-07-2019/(ΦΕΚ 2519Β) 

υπολογίζεται από τον τύπο: 

 

όπου: 

 

Όπου οι συντελεστές αναλύονται ως εξής: 

 

 Ε = 296,35 

Επιφάνεια Κτιρίου ή Έργου σε τετραγωνικά μέτρα (μ2) που εκφράζει το φυσικό αντικείμενο 

(296,35 η επιφάνεια του κτηρίου) 

 ΤΑο = 9,75 

Η Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών (€ ανά μ2) ορίζεται, με βάση το Άρθρο ΟΙΚ.1 παρ.1.. 

της Υ.Α. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/20-07-2019/(ΦΕΚ 2519Β), για όλες τις κατηγορίες σε 9,75€/μ2 

(Πίνακας Ια).  

 τκ = 1,227 

Για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών και υπηρεσιών για το έτος 2019 ο 

συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του Κανονισμού Προεκτίμησης αμοιβών 

Μελετών και Υπηρεσιών, που εγκρίθηκε με την αριθ.ΔΝΣγ/32129/φν466/16-5-2017 (Β’2519) 

απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. (όπως τροποποιήθηκε με την εγκύκλιο 2 – 

ΝΣ/οικ20641/ΦΝ439.6/2020). 

 ΣΒν = 1,4 

Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανά μ2  συγκεκριμένου κτιρίου 

ή έργου. (Κτήρια Γραφείων και Δημ.Διοίκησης - Πίνακας Ιδ) 

 ΣΗΜ 

Ο Συντελεστής ΣΗΜ= είναι ο Συντελεστής κάθε επιμέρους μελέτης  εγκατάστασης όπως ορίζεται 

στην παράγραφο 3.1.3 της Υ.Α. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/20-07-2017/(ΦΕΚ 2519Β) και στον Πίνακα 

Ιδ ανά είδος εγκατάστασης 

 κ, μ 

Οι συντελεστές κ και μ ορίζονται στον πίνακα Ιε για κατηγορία ΙΙ είναι 2,0 και 35 αντίστοιχα 

εκτός από τις εγκαταστάσεις ηλεκτρικών ισχυρών και πυρόσβεσης που λόγω πολυπλοκότητας 



ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΕΔΙΑΔΕΙΟΥ 
ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΙΟΥΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Σελίδα 13 από 17 

   

είναι κατηγορία ΙΙΙ και οι κ και μ αντίστοιχα 2,3 και 45 και τις εγκαταστάσεις κλιματισμού 

αερισμού που είναι κατηγορίας ΙΩ και οι κ, μ είναι 2,5 και 45 αντίστοιχα. 

  

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου ΟΙΚ.3Α.1, κεφ. Ζ, της Απόφασης Υπ. 

Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.05.2017 (ΦΕΚ 2519/20.07.2017 τεύχος Β'. για 

κατηγορίες αρχιτεκτονικών μεγαλύτερες της ΙΙΙ (στην περίπτωσή μας έχουμε κατηγορία 

αρχιτεκτονικών ΙV) η αμοιβή των Η/Μ εγκαταστάσεων προσαυξάνεται κατά 20%. 

Το είδος της εγκατάστασής για τη συγκεκριμένη μελέτη και το σύνολο της αμοιβής με βάση τα 

παραπάνω διαμορφώνεται σε: 

 

ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΟΙΚ 

3.1 

Ηλεκτρικές και Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιριακών Έργων - Κτήρια Γραφείων και 

Δημόσιας Διοίκησης 

Α/Α Είδος Αμοιβή 

1 Αλεξικέραυνο 801,60 € 
 Σύνολο: 801,60 € 
Επειδή η κατηγορία της αρχιτεκτονικής μελέτης είναι μεγαλύτερη της ΙΙΙ η αμοιβή μελέτης των Η/Μ 

εγκαταστάσεων προσαυξάνεται κατά 20% σύμφωνα με το άρθρο ΟΙΚ 3 παράγραφος 3.1.5 

Συνολική Προεκτιμώμενη Αμοιβή Νέων 

Ηλεκτρομηχανολογικών 
(Α) = 961,92 € 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΟΙΚ 

3.1 

Ηλεκτρικές και Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιριακών Έργων - Κτήρια Γραφείων και 

Δημόσιας Διοίκησης 

Α/Α Είδος Αμοιβή 

1 Ύδρευση 1.315,87 € 

2 Αποχέτευση 1.315,87 € 

3 Πυρανιχνευση 1.315,87 € 

4 Κλιματισμός –Αερισμός 5.875,26 € 

5 Ισχυρά 3.284,82 € 

6 Ασθενή 1.315,87 € 
 Σύνολο: 14.423,57 € 
Επειδή η κατηγορία της αρχιτεκτονικής μελέτης είναι μεγαλύτερη της ΙΙΙ η αμοιβή μελέτης των Η/Μ 

εγκαταστάσεων προσαυξάνεται κατά 20% σύμφωνα με το άρθρο ΟΙΚ 3 παράγραφος 3.1.5 

Συνολική Προεκτιμώμενη Αμοιβή 

Επικαιροποίησης Ηλεκτρομηχανολογικών  
(Β) = 17.308,28 € 

  

Συνολική Προεκτιμώμενη Αμοιβή 

Επικαιροποίησης Εν.Πυρ/σιας  
(Α)+(Β) = 18.270,20 € 

 

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ  

ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟ 

Νεες Μελέτες με παράλειψη προμελέτης και 

οριστικής ((25%+35%)*0,5+40%) 
70% 666,98 

Υφιστάμενες Μελέτες (Επιπκαιροποίηση)  

(Ποσοστό επί του σταδίου εφαρμογής 0,5*40%) 

20,0% 4.979,12 

ΣΥΝΟΛΟ 5.699.11 
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Προεκτιμώμενη αμοιβή Μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας Κτηρίου (επικαιροποίηση) 

  

Η προεκτιμώμενη αμοιβή ΑΕνΠυρ για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση της Μελέτης Ενεργητικής 

Πυροπροστασίας του Κτηρίου για την επισκευή Ρεδιαδείου κτηρίου στον οικισμό της Ιουλίδας Κέας, 

προσδιορίζεται σύμφωνα το άρθρο ΟΙΚ.3 παρ. 3.2 (3.2. Ενεργητική Πυροπροστασία - έκδοση 

αδείας από Πυροσβεστική Υπηρεσία) της Υ.Α. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/20-07-2017/(ΦΕΚ 2519Β) και 

υπολογίζεται από τον τύπο: 

 

ΟΙΚ 3.2.: Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας. 

Είδος 
κ (Συντελεστής για όλες 

τις κατηγορίες έργου. ) 
μ (μήκος έργου) 

Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας. 2,3 45 

  Αμοιβή (Γ)=              2.225,40 €  

 

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝ.ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΣΤΑΔΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟ 

Νεες Μελέτη με 

παράλειψη προμελέτης 

και οριστικής 

((25%+35%)*0,5+40%) 

70% 1.869,34 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.869,34 € 

 

Προεκτιμώμενη αμοιβή Ενεργειακής Μελέτης κτηρίου ΚΕΝΑΚ (αμοιβή επί των Η/Μ εγκαταστάσεων) 

 Κατά το Άρθρο Γεν.4 τηε Υ.Α. με Αριθμό ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20-07-2017/(ΦΕΚ 2519Β) του Υπ. 

Υποδομών και Μεταφορών η προεκτιμώμενη αμοιβή για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών 

μηχανικού που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενη βάσει ειδικών προβλέψεων της 

ΥΑ υπολογίζεται με τον χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας από τον τύπο: 

(Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη) 

ΑΜΕΑ=300*ΤΚ* (χρόνος απασχόλησης) 

Για εκτιμώμενη απασχόληση 8 ημερών σύμμφωνα με την παρ.2 του ΓΕΝ.4 η αμοιβή για την 

ενεργειακή μελέτη του κτηρίου προκύπτει ότι η προεκτιμώμενη αμοιβή είναι  

ΑΜΕΑ-ΗΜ =300*1,227*7= 2944,80 € 

Ε. ΣΑΥ - ΦΑΥ 

Η μελέτες του κτηρίου εκπονούνται σε στάδιο εφαρμογής και ως εκ τούτου σύμφωνα με την ΕΓΚ 

6 ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2018 της Γ.ΓΔημ. Έργων οφείλει να συνταχθεί μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ. 

Η αμοιβή της μελέτης ΣΑΥ-ΦΑΥ προεκτιμάται σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.6 Υ.Α. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 

466/20-07-2019/(ΦΕΚ 2519Β)  

 

Άρθρο ΓΕΝ.6 Αμοιβή σύνταξης μελέτης ΣΑΥ – ΦΑΥ 
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Τκ=1,227 

Αμοιβή σύνταξης μελέτης ΦΑΥ-ΣΑΥ 

ΣAi: το σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών Ευρώ 68.292,57€ 

κ: συντελεστής = 0,4 

μ: συντελεστής = 8,00 

β: συντελεστής αμοιβής Ποσοστό % = 1,57  

Α=Σαi*β*τκ = 1.675,90 €  

 

Αμοιβή Σύνταξης Μελέτης ΣΑΥ - ΦΑΥ: 

 ΑΣΑΥ ΦΑΥ = 1.771,18 € 

 

ΣΤ. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης ορίζεται σε ποσοστό 8% της 

συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής των κατηγοριών μελετών για τις οποίες συνάσσονται τεύχη 

δημοπράτησης κατά τα οριζόμενα στο ΓΕΝ.7 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών 

και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών Υπηρεσιών. 

 

Από τα τεύχη δημοπράτησης θα συνταχθούν τα κατωτέρω τεύχη, οπότε η παραπάνω αμοιβή 

επιμερίζεται στα επιμέρους τεύχη με τα ακόλουθα ποσοστά:  

 

1. Για την τεχνική περιγραφή 10%  

2. Για τις τεχνικές προδιαγραφές 30%  

3. Για το τιμολόγιο μελέτης 13%  

4. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 10% 

5. Για τον προϋπολογισμό μελέτης 5%  

6. Διακήρυξη δημοπρασίας 5% 

 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Αμοιβή = 8% * Συνολική Αμοιβή Μελέτης * τκ *(…)% 

ΓΕΝ.7 Αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης 

Α/Α Είδος Ποσοστό Αμοιβή 

1 Τεχνική περιγραφή 10,00% 546,34 

2 Τεχνικές προδιάγραφες  30,00% 1.639,02 

3 Τιμολόγιο μελέτης 13,00% 710,24 

4 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  10,00% 546,34 

5 Προϋπολογισμός μελέτης 5,00% 273,17 

6 Διακήρυξη δημοπρασίας  5,00% 273,17 

  Σύνολο 73,00% 4.615,58 € 

  Σύνολο Προεκτιμώμενης Αμοιβής Τευχών Δημοπράτησης 4.615,58 € 

 

ΑΤΔ=4.615,58 € 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΑΤΟΠ 2.793,24 € 

ΑΑΡΧ.ΜΕΛ 7.210,21 € 

ΑΠΑΘ.ΠΥΡ. 921,11 € 

ΑΚΕΝΑΚ-ΑΡΧ. 3.681,00 € 

ΑΣΤ 20.268,02 € 

ΑΗΜ 5.699,11 € 

ΑΕΝ.ΠΥΡ. 1.869,34 € 

ΑΚΕΝΑΚ-ΗΜ  2576,70 € 

ΣΑΥ-ΦΑΥ 1.771,18 € 

Τεύχη Δεδομένων 4.615,58 € 

Σύνολο αμοιβών 
                                                            

51.405,49 € 

Απρόβλεπτα 15%  7.710,82 €  

ΣΥΝΟΛΟ  59.116,31 €  

Φ.Π.Α 24%  14.187,92 €  

ΣΥΝΟΛΟ  73.304,23 €  

Ζ. ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Για την ανάθεση των προαναφερόμενων μελετών, θα κληθούν πτυχία όλων των τάξεων στις 

κατηγορίες μελετών  

 

6. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών ΄Έργων. 

8. Στατικές Μελέτες (Μελέτες για φέρουσες κατασκευές κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών 

έργων).  

9. Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές. 

16. Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και 

Τοπογραφικές). 



ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΕΔΙΑΔΕΙΟΥ 
ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΙΟΥΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Σελίδα 17 από 17 

   

 

Στην αμοιβή των μελετών αρχιτεκτονικών, στατικών και Η/Μ έχει προστεθεί και το ποσοστό επί 

των ΣΑΥ-ΦΑΥ και σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης που τους αντιστοιχεί. 

 

 

ΑΘΗΝΑ,Οκτώβριος 2020  

 

Συντάχτηκε 
 

 

  Ν.Σπετσιώτης  

Μηχαν. Μηχ.  

Ελέγχτηκε 
 

 

Γ.Περδικακης 

Πολ.Μηχ. 

Θεωρήθηκε 
Ο Τμηματάρχης 

 

Απ. Αλατάς 

Πολ. Μηχ 
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